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ST 0  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
   
1) CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w podpunkcie a. 
 
Zakres zadania objętego specyfikacją 
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c)  WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Prace towarzyszące to roboty wytyczające trasy , sporządzenie harmonogramów prac , sporządzenie dokumentacji powykonawczej , 
zabezpieczające stanowiska montażu , prace porządkowe 
Roboty towarzyszące które wykonawca powinien uwzględnić przy wycenie ryczałtowej to wytyczanie , sporządzenie dokumentacji 
powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. 
Ponadto wykonawca powinien uwzględnić prace porządkujące i zabezpieczające miejsca montażu i drogi transportu materiałów z 
uwzględnieniem codziennego ich wykonania. 
 
 
d) INFORMACJA O TERENIE BUDOWY 
 
 ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy  (jako dokument wewnętrzny) oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa,  ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do 
umowy,  a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały  mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane  za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
 
CZAS PRACY 
Wszystkie roboty wykonawca może realizować na podstawie uzgodnionego na piśmie z użytkownikiem obiektu - harmonogramu. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu przed wejściem na budowę harmonogram realizowanych prac z wykazaniem godzin 
pracy w poszczególne dni. 
  
 ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawcza odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń, takie jak rurociągi, kable itp.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  i 
zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników  oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej  przy dokonywaniu  napraw. Wykonawca 
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będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia  instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
 
 OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie  trwania  budowy i wykonywania robót  Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących  ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub uciążliwości  dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia , 
hałasu lub innych  przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu  działania. 
 
 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających  odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia  zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i odpowiednią  odzież  dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany   do zabezpieczenia terenu budowy  w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
  
 ZAPLECZE DLA WYKONAWCY 
Na czas budowy Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie na cele socjalne. 
 
 WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU 
Z uwagi na charakter obiektu wszelkie dostawy samochodami o ładowności pow. 3,5 t  winny być z wyprzedzeniem tygodniowym  
zgłoszone do akceptacji przez Zamawiającego. 
 
 OGRODZENIA 
Wszystkie ogrodzenia niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych oraz składowanych materiałów wykonawca wykona i 
zdemontuje na własny koszt . 
Miejsce i czas ustawienia ogrodzenia musi być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. 
 
 ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI 
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnętrzne i wewnętrzne drogi transportu materiałów montażowych i 
demontażowych. Wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia zostaną usunięte przez Wykonawcę  i na jego koszt w sposób wskazany przez 
Zamawiającego.  
 
e) NAZWY I KODY 
 
 GRUP ROBÓT 
 KLAS ROBÓT 

KATEGORII ROBÓT 
 
f) OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Definicje określeń użytych w specyfikacji  
IQ - etap Kwalifikacji Instalacji 
Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, że elementy spełniają zatwierdzonej specyfikacji i są prawidłowo zainstalowane i w celu 
sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana. 
OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespołów 
Proces testowania w celu zapewnienia, że poszczególne składniki i systemy pracują zgodnie ze specyfikacją i w celu sprawdzenia jak ta 
informacja jest zapisana. 
PQ - etap Kwalifikowania Działania  
Proces testowania w celu zapewnienia, że proste i złożone funkcje systemów pracują zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i 
w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.  
 
2)  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
a) WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW 
Materiały 
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów  i  odpowiednie 
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych  oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe  określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż 
miejscowych, włączając  w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji  do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów  
do robót, chyba ,  że postanowienia ogólne  lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania  różnych rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych  
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
b) PRZECHOWYWANIE 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
odbioru ostatecznego. 
c) TRANSPORT 
  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , ST  i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Odległość wywozu do punktu utylizacji – 11 km 
Transport poziomy i pionowy wewnątrz budynku - ręczny 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie  do ustawowych ograniczeń obciążenia  na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia  od władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie  osiowe nie będą 
dopuszczone  na świeżo ukończone fragmenty budowy  w obrębie terenu budowy  i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
d) WARUNKI DOSTAWY 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie  mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy 
e) SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do roboty, były zabezpieczone  przed 
zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
f) KONTROLA JAKOŚCI 
Dostarczone przez Wykonawcę materiały będą podlegać kontroli zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 6 specyfikacji 
 
3) WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej ST i 
wskazaniach  Inspektora nadzoru  w terminie przewidzianym umową. 
 
4) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów i sprzętu wewnątrz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – ręczny. 
 
5) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność   z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Ustalenia dodatkowe mające wpływ na kalkulację kosztorysową: 
odległość odwiezienia gruzu 11 km, 
koszty związane ze składowaniem i utylizacją gruzu na miejskim wysypisku ponosi wykonawca, 
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koszt użycia energii elektrycznej i wody dla celów wykonania robót oraz dla celów socjalnych, obciąża Zamawiającego.  
Sposób wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, transportowane ręcznie do miejsca wbudowania przy 
jednoczesnym zabezpieczeniu przez Wykonawcę wszystkich dróg transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robót na dziedzińcu 
budynku Wykonawca będzie musiał zabezpieczyć wszystkie elementy, które będą narażone na zabrudzenia tj.: do obowiązków Wykonawcy 
należeć będzie codzienne sprzątanie ciągów komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót 
remontowych; Wykonawca na bieżąco będzie musiał dokonywać ich sprzątania; za nie wywiązanie się z obowiązku utrzymania czystości 
Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę karą umowną;  
a) SPOSÓB WYKOŃCZENIA 
Sposób wykończenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z właściwymi aktami normatywnymi . 
b) TOLERANCJE WYMIARÓW 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachować tolerancję – 1 cm . Dopuszczalne odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
c) ODCINKI ROBÓT 
Odcinkami robót są poszczególne kondygnacje w każdym ze skrzydeł budynku. 
d) PRZERWY I OGRANICZENIA 
Przerwy w prowadzonych robotach  muszą uwzględniać zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzędu. 
e) WYMAGANIA SPECJALNE 
Wykonawca jest zobowiązany  każdorazowo przed godzinami pracy urzędu doprowadzić pomieszczenia  i drogi transportowe do porządku  
na własny koszt. 
6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jakości robót 
 
Kontrola jakości robót winna odbywać się według niżej opisanej procedury: 
Kwalifikacja Instalacji (IQ) 
Celem Kwalifikacji Instalacji jest zapewnienie, aby zainstalowane elementy były wykalibrowane i zainstalowane zgodnie ze specyfikacją. 
Próby te powinny być dokumentowane. 
Uzyskuje się to przez: 
* Identyfikację elementów każdego systemu 
* Systematyczne sprawdzenie i spisanie elementów po ich zainstalowaniu przy wykorzystaniu ich standardowej dokumentacji. 
Umożliwia to sprawdzenie, że zainstalowano elementy zgodne z ofertą. Umożliwia to także wykrycie na wczesnym etapie, każdego 
niewłaściwego elementu, jego braku lub nieprawidłowego zainstalowania i zapewnienie maksymalnie dostępnego czasu dla wykrywanie i 
wymianę co minimalizuje wpływ na program 
Książki kwalifikacyjne 
Książki kwalifikacyjne zawierają wymagania inżynierskie, odbiorcze i dla prób niezbędne do wykonania kwalifikacji IQ, OQ i PQ dla 
obiektu. 
Są one wykonywane dla każdego systemu i grupy systemów. Na przykład każdy system klimatyzacji i wentylacji ma swoją własną książkę 
kwalifikacyjną, ale książka kwalifikacyjna grupy powinna być wykonana w celu zapewnienia możliwości jednoczesnego wykonania prób . 
Indywidualne wymagania dla prób IQ, OQ i PQ dla każdego obiektu razem z wymaganiami bezpieczeństwa i wymaganiami dotyczącymi 
dokumentacji są zebrane w Kartach Protokołów Systemu. Te zestawienia wymagań są znane jako Protokóły dla określonego obiektu. Karty 
Protokołów powinny zawierać miejsca na podpisy potwierdzające, że wymagania protokołów są spełnione. Karty protokołów mają być 
następnie włączone do  Książki Kwalifikacyjnej Obiektu. 
Protokoły są również dostarczane w celu spełnienia wymagań dla grup obiektów współpracujących. Te Karty Protokołów Grup zawierają 
wymagania, że indywidualne Protokoły Obiektu są prawidłowe, że próby są wykonane, że dostępne są części zamienne itd. Protokoły Grupy 
są włączane do określonej Książki Kwalifikacyjnej Grupy. 
Książka Kwalifikacyjna Grupy i jej indywidualne protokoły są podstawą dla Procesu Kwalifikacji Obiektu. Ich przygotowanie i użycie jest 
niezbędne dla wykonania i udokumentowania Procesu Kwalifikacji. 
Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Instalacji 
Podczas budowy po wykonaniu części obiektu lub po wykonaniu całego obiektu, jest on poddawany inspekcji a wyniki są rejestrowane na 
kartach zawartych w książce kwalifikacyjnej obiektu. 
Obiekt należy sprawdzić w odniesieniu do rysunków konstrukcyjnych, i w celu sprawdzenia że wszystkie elementy są zainstalowane. Każde 
odstępstwo od specyfikacji nie zarejestrowane Rejestrze Zmian Projektowych lub złe wykonanie powinno być zanotowane a odpowiednie 
odpowiedzialne osoby poinformowane. 
Gdy inspekcja IQ wybranych obiektów zostanie wykonana, można rozpocząć prace w zakresie OQ. Wykonywanie OQ przed zakończeniem 
IQ może być powodem nieudanych prac. 
Etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespołów (OQ) 
Celem Kwalifikacji Operacyjnej jest ustalenie, że poszczególne elementy i systemu pracując spełniają specyfikacje podane w projekcie i 
spisanie wyników tych ustaleń. 
Kwalifikacja Operacyjna na poziomie elementów może być spisana na takiej samej karcie jak informacje IQ dla tych elementów. Metoda 
sprawdzenia powinna być określona wstępnie przed rozpoczęciem prac. Testowanie zapewnia, że wszystkie elementy obiektów pracują 
prawidłowo dzięki czemu obiekty będą pracować zgodnie ze specyfikacją. 
Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Operacyjnej 
Po sprawdzeniu testów IQ  i stwierdzeniu, że są do zaakceptowania, można zacząć następną fazę. 
Wyniki prób OQ należy zapisać na odpowiednich kartach testowaych. Wyniki dla każdego systemu należy przejrzeć i wykonać raport. 
Po potwierdzeniu wyników, można zacząć następną fazę przyjmując, że wszystkie inne związane obiekty mają taki sam status. Gdy wyniki 
nie są do zaakceptowania należy wykonać poprawki i ponowne próby. 
Na tym etapie instalacja powinna być zakończona. Pozwoli to na przejrzenie listy prac dodatkowych i wydanie "Potwierdzonej Listy Prac 
Dodatkowych". 
Kwalifikacja Działania PQ 
Celem Kwalifikacji Działania jest zademonstrowanie, że samodzielne i złożone obiekty pracują zgodnie z uzgodnionymi kryteriami.  
Wykonuje się te próby korzystając z uzgodnionej metody testowania i zapisując wyniki na standardowych kartach prób. 
Próby są również wykonywane są w warunkach pracy kilku obiektów. Są to Protokoły Prób Grupowych wymagające współpracy różnych 
obiektów.  
Próba ta zapewnia, że system będzie pracował spójnie i niezawodnie spełniając wyspecyfikowane wymagania. 
Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Działania 
Kwalifikacja Działania zdefiniowana w Książkach Kwalifikacyjnych może teraz być wykonana a wyniki należy spisać na odpowiednich 
arkuszach prób. 
Wyniki Kwalifikacji Działania należy przejrzeć i sporządzić raport dla zatwierdzenia. 
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Rysunki wykonawcze dla obiektów również należy sprawdzić i zatwierdzić. (Może to być formalna weryfikacja prób wykonanych podczas 
IQ). 
Raport kwalifikacji obiektu 
Wyniki wszystkich prób IQ, OQ i PQ należy teraz przejrzeć i zestawić Raport Kwalifikacji Obiektu. Ten raport będzie zawierał wszystkie 
wyniki i zalecane prace. 
Oddanie ukończonego obiektu 
Jest to scalenie wszystkich dokumentacji obejmujących Kwalifikację Obiektu w łatwym do wykonania formacie i oficjalne oddanie przez 
Zespół (odpowiedzialny za budowę obiektu) Użytkownikowi (odpowiedzialny za utrzymanie obiektu). 
Kompletowanie przekazania obiektu 
Przekazanie jest aktualnym przekazaniem odpowiedzialności za obiekt do Użytkownika. Wszystkie główne prace muszą być zakończone i 
dokumentacja ma być dostarczona w celu wykazania, że cały obiekt pracuje zgodnie z intencją projektu zatwierdzonego podczas Formalnego 
Przeglądu Kwalifikacyjnego Projektu. 
Dokumentacja projektowa powinna być zebrana włącznie z zatwierdzonym Raportem Kwalifikacji Obiektu w celi przekazania do 
Zamawiającego 
Każdy element powinien być umieszczony na Zatwierdzonej Roboczej Dodatkowej Liście. Praca ta może obejmować mały zakres i nie może 
mieć wpływu na zatwierdzenie rozpoczęcia eksploatacji. Większość prac powinna być zakończona przed przekazaniem. 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy  produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów  , które budzą wątpliwość co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały  nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.99/98). 
b)posiadają deklarację zgodności  lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub: 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 
i które spełniają wymogi ST. 
c)znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7) WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien pozycjami i jednostkami miar być zgodny z przedmiarem 
 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących nastąpi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca wszystkie 
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszące winien wycenić w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnętrznym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy  wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania  Wykonawcy terenu budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikających i ulegających zakryciu,  częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem  kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się  , oprócz wymienionych ,następujące dokumenty: 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Akty normatywne. 
Prawo budowlane 
Obowiązujące normy i rozporządzenia 
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ST 2.1 ROBOTY BUDOWLANE CPV 4540000 
 
 

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE WYBURZENIOWE I PRZYGOTOWAWCZE. 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórkami związanymi z wykonaniem 
zadania, wraz z usunięciem gruzu i elementów rozbiórkowych. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót jest dokumentem 
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.  

 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót stanowią wymagania dotyczące robót związanych z rozbiórką elementów budowlanych i wykończeniowych 
pomieszczeń objętych remontem, wraz z usunięciem gruzu i elementów rozbiórkowych. Przewidziane roboty swoim zakresem są zgodne z 
Przedmiarem Robót i obejmują: 
 5.2.1 Rozebranie pokrycia dachowego 
 5.2.2.Wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu  
5.2.7.Montaż obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych  
5.2.8.Pokrycie dachu dachówką ceramiczną  

 
2. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Umową STWiOR i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
 3. Materiały pochodzące z rozbiórki 
 Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, rozebrany tynk, deski, drewno, szkło, elementy metalowe, wyprawka trzcinowa. 

 
 4. Sprzęt 
 Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania 
systemowe, pomosty wewnętrzne. Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Zamawiającego  

 
5. Transport 
 Gruz wywozić samochodami samowyładowczymi lub w kontenerach. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany, nie należy 
używać gruzu do ponownego zużycia w podłoże posadzek. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. 
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

 
 6. Wykonanie robót 
 Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji 
istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca 
(strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. Niedopuszczalne jest palenie 
usuwanych elementów. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu oraz miejsce utylizacji. 

 
 7. Kontrola jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Roboty Budowlane - Wymagania Ogólne. Kontrola jakości Robót polega na 
sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. Poszczególne etapy wykonania rozbiórek 
powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
 
 8. Odbiór robót 
 Poszczególne etapy Robót rozbiórkowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru Robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

 
 9. Przepisy związane 
 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III - 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 
1972 r. Dz. U. NR. 13, poz. 93 z późniejszymi zmianami.  

 
 
 
 
 
POKRYCIE DACHU DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ. 
 1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac wymiany pokrycia dachu dachówką 
ceramiczną. 
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Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 2. Zakres robót 
objętych ST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. W zakres robót wchodzi:  
2.1. Posegregowanie dachówki 
2.2. Pokrycie dachu dachówką  
2.3. Ułożenie gąsiorów dachowych  
2.4. Transport poziomy i pionowy materiałów  
3. 0kreślenia podstawowe. 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. 
"Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne". 
 
4. 0gólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
 
 5. MATERIAŁY. Dachówka ceramiczna karpiówka gąsiory dachowe ceramiczne taśma uszczelniająca pod gąsiory uchwyty dachówki i 
gąsiorów Łączniki systemowe w ilości przewidzianej systemem. Dachówki i gąsiory, jak i pozostałe elementy dachowe powinny być 
składowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach drewnianych.  
 
6. SPRZĘT. Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj stosowanego sprzętu wynika z projektu organizacji 
robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  
 
7. TRANSPORT. 
 Transport wg wymagań ogólnych ST. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem. 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu.  
 
8. WYKONANIE ROBÓT.  
Pokrycie dachu: Pokrycia dachu wykonać z dachówki ceramicznej, z gąsiorami na mocowane na uchwytach systemowych za pomocą 
gwoździ dekarskich do łat, gąsiory dodatkowo uszczelnić taśmą Należy zachować szczególną ostrożność by nie przerwać izolacji z folii PE. 
Uwaga: należy zwrócić szczególną uwagę na zamocowane do konstrukcji drewnianej więźby dachowej instalacje elektryczne, 
klimatyzacyjne i teleinformatyczne, w miejscach mocowań kabli i przewodów należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu 
prac renowacyjnych i naprawczych. Zasady montażu pokryć dachowych ceramicznych opisane są w instrukcjach producentów. Układanie 
musi poprzedzać wykonanie obróbek blacharskich. Najczęściej układa się dachówki ceramicznych na ruszcie złożonym z łat drewnianych. 
Dachówki ceramicznych trzymają się podłoża, opierając się na łatach, na których zawieszane są na zaczepach specjalnie wyprofilowanych 
na spodniej powierzchni. Układanie pokrycia rozpoczyna się od okapu. W zaleceniach mocowania dachówek ceramicznych za pomocą 
gwoździ i wkrętów lub klamer do łat nośnych pod dachówką przedstawia się sytuacje zastosowań dla dachówek: w rzędach i kolumnach 
skrajnych; przy pochyleniach większych od 65stopni; wentylacyjnych; wokół kominów; gąsiorów. Elementy uszczelniająco-wentylacyjne na 
grzbiety i kalenicę, które uszczelniają oraz zapewniają odpowiednią wentylację połaci dachu. Przed montażem powierzchnia dachówek pod 
taśmą powinna być sucha i odpylona. Naniesiony klej pomaga w montażu i jednocześnie uszczelnia. Elementy do uszczelniania połączeń 
połaci z kominami i ścianami wychodzącymi ponad połać, w skład których wchodzą: specjalna taśma do obróbki ścian i kominów, listwa 
wykończeniowa oraz specjalna masa uszczelniająca. Taśma o plastycznych i samoprzylepnych właściwościach może stanowić rozwiązanie 
wszystkich obróbek i uszczelnień na dachach pochyłych. Nadaje się do układania na czystym i suchym podłożu. Do montażu poza rolką 
dociskającą, nożycami i miarką nie są potrzebne żadne inne narzędzia. Należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu podłoża i starannym 
uformowaniu taśmy 
Należy  stosować się do instrukcji pokryć dachowych producenta systemu. 
 
 9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości Tolerancja wymiarów dla 100 m2 - dokładność 0,1 m2  
 
 
10. OBMIAR ROBÓT. 
 Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 , który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót. Obmiar robót obejmuje: • pokrycie 
dachu dachówką ceramiczną - m2,  
 
11.ODBIÓR ROBÓT. 
 Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST "Wymagania ogólne". Odchyłki w 
wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich 
wykonanie. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawę odbioru robót 
powinny stanowić następujące dokumenty: -dokumentacja techniczna, -dziennik budowy, -protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
-protokoły obioru materiałów i wyrobów, -wyniki badań laboratoryjnych, - ekspertyzy 
.  
12. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg ustaleń Umowy z Wykonawcą.  
 
13 PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY.  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I - Roboty ogólnobudowlane. Mbipmb i ITB. Warszawa 
1977, wyd. II, 
 • PN-80/B-10240 - Papowe pokrycia dachowe. Wymagania badania przy odbiorze,  
• PN-80/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania badania przy odbiorze,  
• PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachów falistymi płytami azbestowo-cementowymi. Wymagania i badania przy odbiorze, 
 • PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,  
• PN-75/B-10244 - Roboty pokrywcze. Krycie dachów płaskimi płytami azbestowo-cementowymi. Wymagania i badania przy odbiorze,  
• PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze, 
 • BN-62/8863-01 - Krycie dachów tarasów. Żeliwne wpusty ściekowe. Wytyczne stosowania,  
• Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nad ziemne i podziemne części budowli przed wilgocią i wodą. ITB, 
Warszawa 1972,  
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• Instrukcja nr 156. Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym przy temperaturze do -15 st.C. Zeszyt X. 
Roboty izolacyjne i pokrywcze. ITB, Warszawa 1973. Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989 
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ST 2.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 4540000 
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
1) CZĘŚĆ OGÓLNA 
Zakres zadania 
Szczegółowy zakres zadania przedstawiony został w projekcie 
 
2)  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
a) WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW 
Materiały 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania  różnych rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych  
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich i renowacyjnych elewacji powinny posiadać: 
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których 
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
- aktualna Aprobatę Techniczną z zdefiniowanymi parametrami technicznymi poszczególnych komponentów oraz całego wyrobu 
budowlanego. 
- Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie w pkt.1. 
- aktualną klasyfikację ogniową dla opisywanego w specyfikacji systemu elewacji na właściwej izolacji termicznej. 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia i daty produkcji. 
 
2.2 Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania prac powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
 
2.2.1 środek biocydowy to  środek  grzybobójczy  przeznaczony  do  zwalczania  pleśni,  mchów,  porostów  i glonów. 
Dodatkowe właściwości produktu: niezawierający  metali ciężkich, wodorozcieńczalny. 
DANE TECHNICZNE: 
Baza:                                                 roztwór biocydów organicznych 
Temperatura stosowania:                  od +5 do +25C 
Czas schnięcia:                                  ok. 4 godz. 
Orientacyjne zużycie: 
- preparat gotowy do użycia:              od 0,2-0,3 l/m2 
Preparat zawiera organiczne  biocydy,  mogące podrażniać  oczy, skórę i drogi oddechowe. Podczas  pracy  nie  wolno  palić  ani  spożywać  
posiłków.  Stosować  rękawice  i  okulary ochronne.  Wszelkie  zachlapania  preparatem  natychmiast  zmywać  wodą.  W  przypadku 
kontaktu z oczami spłukiwać je przez kilka minut bieżącą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Pomieszczenia po zastosowaniu preparatu należy 
wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem ich do użytku. Preparat trzymać z dala od żywności. Chronić przed dziećmi. 
 
Wyrób   musi   posiadać   aprobatę   techniczną   lub   europejską   aprobatę   techniczna,    lub odpowiadać wymaganiom odpowiedniej 
aktualnej rekomendowanej normy lub co najmniej równoważna we wszystkich parametrach technicznych. 
2.2.2 Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny na bazie mikroemulsji silikonowej wodorozcieńczalny, stosowany, przed 
wykonaniem warstwy wykończeniowej. Lub co najmniej równoważna we wszystkich parametrach technicznych. 
2.2.3 Łączniki mechaniczne: 
- kołki rozporowe – wkręcane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z 
rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki spiralne.  
- wkręty nierdzewne – wkręty samowiercące. 
2.2.4 Zaprawa zbrojąca – bezcementowa, wzmocniona włóknami masa nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest 
siatka zbrojąca. Gotowa do użycia, elastyczna masa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojącej lub co najmniej równoważna we 
wszystkich parametrach technicznych.  

 Wymagana przyczepność do styropianu w stanie powietrzno-suchym:  0,15 [Mpa]. 
 Wymagana przyczepność do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia:  0,15 [Mpa].  
 Wymagana przyczepność do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia:  0,15 [Mpa].  
 Wymagana przyczepność do betonu w stanie powietrzno-suchym:  1,20 [Mpa]. 
 Wymagana przyczepność do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia:  0,30 [Mpa].  
 Wymagana przyczepność do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia:  1,20 [Mpa].  

2.2.5 Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego lub co najmniej równoważna co do poniższych parametrów technicznych, impregnowana 
przeciwalkalicznie o min. gramaturze 155±5 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.  

 Wymiar oczek w świetle 5,8x6,3mm.  
 Wymagana odporność na zrywanie wzdłuż osnowy i wątku po 28 dniach (w warunkach laboratoryjnych): min. 1600N.  
 Wymagana odporność na zrywanie wzdłuż osnowy i wątku po 28 dniach (w 5% roztworze wodnym wodorotlenku 

sodu): min. 1000N.  
 Wymagane wydłużenie względne przy wymaganych wartościach siły zrywającej wzdłuż osnowy i wątku (w warunkach 

laboratoryjnych) po 28 dniach: maks. 3,5%. 
 Wymagane wydłużenie względne przy wymaganych wartościach siły zrywającej wzdłuż osnowy i wątku (w 5% 

roztworze wodnym wodorotlenku sodu) po 28 dniach: maks. 2,0%. 
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 Strata prażenia w temp. 625oC - 19±2 %. 
2.2.6 Zaprawy (masy) tynkarskie: 
- masa silikonowa – oparta na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) i żywicy silikonowej gotowa do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych. Barwiona w masie lub malowana. Tynk powinien być odporny na starzenie naturalne, zmienną temperaturę, działanie 
światła i promieni słonecznych oraz oddziaływania erozyjne i mechaniczne. Wymagane są tynki w postaci gotowej masy, odporne na 
działanie alg i grzybów i o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, , typu baranek o parametrach: 

 Gęstość objętościowa 1,7-1,9 g/cm3 
 Współczynnik przepuszczalności wody „w” < 0,05 kg/(m2h1/2) 
 Współczynnik dyfuzji pary wodnej µ 20-40 
 Klasa reakcji na ogień A2-s1, d0 
 Przewodzenia ciepła  - 0,7 W/(m*K) 

2.2.7 Farby – Zaleca się farbę elewacyjną na bazie siloksanów, która powinna posiadać właściwość ekstremalnego zredukowania 
przyczepności cząsteczek brudu, a dzięki temu zdolność samooczyszczania przez padający deszcz. Wymagana jest również wysoka 
przepuszczalność pary wodnej i CO2, oraz wysoka odporność na działanie alg i grzybów. Farba powinna być wzmocniona dodatkowo 
(oprócz podstawowej warstwy biobójczej zawartej w farbie) na odporność na działanie alg, grzybów, mchów, porostów preparatem 
dodawanym w czasie barwienia lub na budowie często zwanym GARANTEM. Lub co najmniej równoważny co do poniższych parametrów 
Kolory elewacji wg projektu. 

 gęstość – 1,5 g/cm3 
 gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V – 2100 g/(m2 d) 
 ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd – max. 0,01 m 
 współczynnik dyfuzji pary wodnej μ – 50 
 współczynnik przenikania wody w – 0,05 kg/(m2h1/2) 
 współczynnik przepuszczalności CO2 i – 91 g/(m2 d) 
 opór dyfuzyjny  CO2 – 9 * 103 
 grubość powłoki – 160–220 μm 

2.2.8 - liczba łączników na 1m 10 szt2. Minimalna długość łączników 26 cm (uwzględniająca grubość już istniejącej warstwy docieplenia) 
Jako łączników należy użyć łączników o zredukowanej punktowej przenikalności cieplnej (0,001-0,002 W/K). 
 
2.2.9 – Akcesoria elewacyjne: 
- taśma rozprężna – taśma z pianki butylowej 
- profil narożny – profil narożny z PCV zakończony siatkami zbrojącymi szerokości 10 cm   
2.3 Wariantowe stosowanie wyrobów do robót elewacyjnych 
Zgodnie z określeniem art.2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, bezspoinowe systemy ocieplenia są 
wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego 
stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. 
Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT) 
udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).  
2.4 Warunki przyjęcia na budowę w materiałów do robót elewacyjnych 
Wyroby do systemów elewacyjnych mogą być przyjęte na budowę jeśli spełniają następujące warunki: 
-  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i    
   szczegółowej specyfikacji technicznej, 
-  są właściwie oznakowane i opakowane, 
-  spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty 
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
2.5 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót elewacyjnych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta. 
Podstawowe zasady przechowywania: 
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
- materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi 
producenta, 
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
mechanicznym. 
 
b) PRZECHOWYWANIE 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
odbioru ostatecznego. 
c) TRANSPORT 
  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , ST  i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Odległość wywozu do punktu utylizacji – 11 km 
Transport poziomy i pionowy wewnątrz budynku - ręczny 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie  do ustawowych ograniczeń obciążenia  na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia  od władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie  osiowe nie będą 
dopuszczone  na świeżo ukończone fragmenty budowy  w obrębie terenu budowy  i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 



 
 

 13

d) WARUNKI DOSTAWY 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie  mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy 
e) SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do roboty, były zabezpieczone  przed 
zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
f)KONTROLA JAKOŚCI 
Dostarczone przez Wykonawcę materiały będą podlegać kontroli zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 6 specyfikacji ST 0 
3) WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej ST i 
wskazaniach  Inspektora nadzoru  w terminie przewidzianym umową. 
4) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów i sprzętu wewnątrz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – ręczny. 
5) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność   z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Zasady wykonywania robót rozbiórkowych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu 
wzmocnienie lub usunięcie elementów zagrażających runięciem itp. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. 
Najbardziej podstawowe warunki, jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia: 
należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, np. zwisające części murów, stropy pozbawione części podpór 
itp. 
Gruz i materiały drobne należy usunąć transportem ręcznym. W żadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz. 
Gruz  pochodzący z rozbiórki należy rozdrobnić na mniejsze do wymiarów umożliwiających załadunek na środku transportu którymi należy 
je odtransportować na legalnie działające składowiska.  
5.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót określono w specyfikacji technicznej A. Wymagania ogólne. 
5.2 Warunki przystąpienia do robót elewacyjnych 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem prac elewacyjnych należy: 
- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu budowy, 
- wykonać wszystkie roboty przygotowawcze – odbicie odspajającego się tynku, zamurowanie i wypełnienie przebić, bruzd i ubytków, 
- wykonać zabezpieczenie stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
 
Wymagania dla wykonania docieplenia stropodachu z wełny mineralnej. 
Ocieplenie przełazowych przestrzeni  stropodachu w budynku A i  C należy wykonać płytami z wełny mineralnej grubości 10 cm λ = 0,04  
Ocieplenie nie przełazowych przestrzeni  stropodachu w budynku A i  C należy wykonać poprzez wdmuchanie granulatu z z wełny 
mineralnej grubości 10 cm λ = 0,04 otworami w płytach dachowych. Otwory po zakończonej izolacji należy naprawić poprzez wklejenie 
epidianem wyciętych elementów i dokonać napraw powłok z papy. 
 
 
5.3 Wymagania dotyczące podłoża pod roboty elewacyjne 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków 
za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności 
podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego ( poziomego). 
Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, 
tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych pkt 10.1 niniejszej specyfikacji. 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na 
obiekcie. 
Kontroli wymaga również wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących – zwietrzałych 
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badania 
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metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do 
podłoża próbek materiału izolacyjnego. 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych, mleczko cementowe, wykwity, luźne 
cząstki materiału podłoża, 
- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą, 
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża i odczekać do jego wyschnięcia, 
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób 
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa, ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i 
wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki należy wypełnić zaprawą wyrównawczą, 
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej oraz przez producenta systemu, 
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.4 Wykonanie prac elewacyjnych 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych ( 
najczęściej temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. 
Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów umożliwiające wykonanie prac  w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i 
obniżonej temperatury powietrza ( nocnych przymrozków). 
5.4.1 Roboty przygotowawcze 
Przygotować materiały, narzędzia i sprzęt. Zaleca się, aby wszystkie narzędzia wykonane były ze stali nierdzewnej (kielnie, packi, packi 
zębate) lub tworzywa (packi do zacierania tynków). Zamontować rusztowania. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian:  
Przed przystąpieniem do malowania elewacji należy przygotować istniejącą powierzchnię. W tym celu należy zmyć wodą pod ciśnieniem 
ściany celem oczyszczenia dokładnego oczyszczenia ściany z kurzu, pyłu i cienkich powłok oraz wypraw. Ewentualne odspojenia wypraw 
elewacyjnych należy dokonać miejscowych napraw używająca do tego masy zbrojącej, siatki zbrojącej i tynku o właściwym ziarnie – 
materiały zgodne z zapisami specyfikacji. Ewentualne odspojenia płyt styropianowych na elewacji należy domocować poprzez przykręcenie 
ich do podłoża kołkami z talerzykami spiralnymi które wkręcają się w izolację termiczną na głębokość około 30 mm od podłoża. Następnie 
miejsce wkręcenia należy zabezpieczyć wałkiem styropianowym, masą zbrojącą i tynkiem. Następne prace elewacyjne wykonać gdy podłoże 
jest w stanie powietrzno – suchym. 
5.4.2 Odkażanie biologiczne podłoża 
Ściany zaatakowane biologicznie należy zmyć preparatem biocydowym jedno lub dwukrotnie tak aby cała powierzchnia zakażona 
biologicznie była dobrze nasączona preparatem. Dwukrotne nanoszenie należy wykonać dzień po dniu (nie mokre na mokre). Frakcje 
grzybów lub glonów – krzewiaste należy usunąć mechanicznie. Następne prace elewacyjne wykonać gdy podłoże jest w stanie powietrzno – 
suchym. 
5.4.2 Gruntowanie podłoża 
Na przygotowane podłoże należy nanieść jednokrotnie grunt pod farbę. Następne prace elewacyjne wykonać gdy podłoże jest w stanie 
powietrzno – suchym. 
5.4.3 Warstwa wykończeniowa – malowanie 
Przed aplikacją farby należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika za pomocą wiertarki z  mieszadłem  przez  okres  około  2  minut.  
Stosuje się  dwukrotne  malowanie. 
Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować, co najmniej 12 - 24 godzinne przerwy technologiczne. Farbę silikonową można 
nanosić za pomocą pędzla, wałka lub poprzez natryskiwanie. Należy zwrócić uwagę na równomierne nakładanie farby. 
Jeżeli  jest  taka  potrzeba  do  farby  można  dodać  nie  więcej  niż  5%  wody  i  dokładnie wymieszać. Nie używać rdzewiejących naczyń i 
narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując farbę o tym samym numerze szarży produkcyjnej, umieszczonym na każdym 
opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o różnych numerach szarż. 
 
 
Odbiór robót   
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją  projektową ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
omówione  wyżej dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania  daje wynik negatywny , tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
w przypadku , gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
 
 
 
5.11 Utylizacja 
Gruz  , zdemontowane przewody i osprzęt należy posegregować i wywieść do utylizacji . 
Wykonawca winien okazać dokumenty potwierdzające oddanie do utylizacji. 
Odległość transportu do utylizacji odpadów – 11 km. 
 
 
a) SPOSÓB WYKOŃCZENIA 
Sposób wykończenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z właściwymi aktami normatywnymi. 
 
b) TOLERANCJE WYMIARÓW 
 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachować tolerancję – 1 cm . Dopuszczalne odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
 
c) ODCINKI ROBÓT 
Odcinkami robót są poszczególne kondygnacje w każdym ze skrzydeł budynku. 
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d)PRZERWY I OGRANICZENIA 
Przerwy w prowadzonych robotach  muszą uwzględniać zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzędu. 
 
e) WYMAGANIA SPECJALNE 
Wykonawca jest zobowiązany  każdorazowo przed godzinami pracy urzędu doprowadzić pomieszczenia  i drogi transportowe do porządku  
na własny koszt. 
 
6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jakości robót 
 
Dostarczone przez Wykonawcę materiały będą podlegać kontroli zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 6 specyfikacji S 0 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy  produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów  , które budzą wątpliwość co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały  nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.99/98). 
b)posiadają deklarację zgodności  lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 
i które spełniają wymogi ST. 
c)znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7) WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien pozycjami i jednostkami miar być zgodny z przedmiarem 
 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących nastąpi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca wszystkie 
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszące winien wycenić w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnętrznym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy  wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania  Wykonawcy terenu budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikających i ulegających zakryciu,  częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem  kto je przeprowadzał,  



 
 

 16

-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się  , oprócz wymienionych ,następujące dokumenty: 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
Akty normatywne. 
10.1 Normy 
PN-EN 13162:2002 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2004 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana 
A1). 
PN-EN 13499:2005 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-EN 13500:2005 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) z wełną mineralną Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251 
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-71/B-06280 
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie 
wykonywania badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-70/B-10026 
ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 
Wymagania i badania. 
PN-68/B-10020 
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 
Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001 
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania. 
Aprobata techniczna ITB nr AT-15-5580/2009 
Aprobata techniczna ITB nr AT-15-2599/2007 
10.2 lnne dokumenty, instrukcje i przepisy 
 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75. poz. 664). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian - 
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r 
- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r. 
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i 
pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej. 2003 r. 
- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i 
pocienianej wyprawy elewacyjnej. 
- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
 
- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa 
Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
- ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 
- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB. Warszawa. Instytut Techniki 
Budowlanej, 2000 r. 
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. 
WEC212 z 06.09.2002 r. 
- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian 
zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, 
Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 
195. poz. 2011). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. 
U. 2 2004 r. Nr 130, poz.1386). 
- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich 
odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
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  ST 31 INSTALACJE WOD-KAN  kod CPV 4530000 
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
1) CZĘŚĆ OGÓLNA 
a)  NAZWA ZAMÓWIENIA: 
 
b)  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych wykończeniowych realizowanych na 
podstawie projektu :  
Zakres zadania 
Szczegółowy zakres zadania przedstawiony został w projekcie 
 
2)  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
a) WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW 
Materiały 
.1 Całość instalacji wody zimnej należy wykonać rurami z materiału wskazanego w projekcie. Wszystkie zastosowane rury i armatura winny 
posiadać  atesty rur ciśnieniowych stosowanych do przesyłania wody do picia. 
Na odgałęzieniach od przewodów głównych i rozdzielczych zamontować należy zawory odcinające kulowe. Instalację po jej wykonaniu 
(przed zamontowaniem baterii i  zaworów czerpalnych) poddać próbie szczelności przyjmując ciśnienie  próbne 0.8 MPa. Wymagania i 
badania odnośnie szczelności rurociągów wg PN-B-10725:1997. 
 
2.2 Przewody instalacji wody ciepłej i cyrkulacji powinny być izolowane termicznie zgodnie z PN-85/3-02421. Stosowany do izolacji 
materiał winien posiadać certyfikat ze znakiem „B”. Przewody zostaną zaizolowane termicznie elastyczną izolacją z wytłaczanego 
polietylenu o zamkniętej strukturze komórkowej. Grubość izolacji zgodnie z projektem. 
 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania  różnych rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych  
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
b) PRZECHOWYWANIE 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
odbioru ostatecznego. 
c) TRANSPORT 
  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , ST  i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Odległość wywozu do punktu utylizacji – 11 km 
Transport poziomy i pionowy wewnątrz budynku - ręczny 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie  do ustawowych ograniczeń obciążenia  na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia  od władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie  osiowe nie będą 
dopuszczone  na świeżo ukończone fragmenty budowy  w obrębie terenu budowy  i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
d) WARUNKI DOSTAWY 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie  mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy 
e) SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do roboty, były zabezpieczone  przed 
zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
f)KONTROLA JAKOŚCI 
Dostarczone przez Wykonawcę materiały będą podlegać kontroli zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 6 specyfikacji ST 0 
3) WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej ST i 
wskazaniach  Inspektora nadzoru  w terminie przewidzianym umową. 
4) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów i sprzętu wewnątrz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – ręczny. 
5) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
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UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność   z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
Lokalizację przewodów oraz ich rozmieszczenie należy wytrasować na podstawie rzutów projektu . 
Rozprowadzenie przewodów wodociągowych należy wykonać na wierzchu ścian i stropów w odległości min. 2 cm od nich. Przewody 
zasilające należy prowadzić w przestrzeniach międzystropowych ciągów komunikacyjnych. Przewody zasilające zostaną zaizolowane 
termicznie elastyczną izolacją z wytłaczanego polietylenu o zamkniętej strukturze komórkowej. Grubość izolacji określa projekt.  
 
Przewody wodne montować przy zachowaniu bezpiecznych odległości od innych instalacji wewnętrznych : 
         - poziome przewody wody ppoż. i kanalizacyjne – 15 cm ; 
         - poziome przewody centralnego ogrzewania – 15 cm; 
         - równoległe i pionowe przewody ppoż., kanalizacja i c.o. – 10 cm. 
Zgodnie z przepisami zabrania się układania przewodów wodociągowych nad przewodami elektrycznymi.  
5.1 Przewody wody zimnej w budynku układać ze spadkiem 3 ‰ w kierunku spustów. Rury do ścian i stropów  mocować za pomocą 
uchwytów lub haków z uszczelką gumową w następujących odległościach: 
         przewody poziome co 3,0 m; 

przewody pionowe co 2,0 m. 
 
 
Po prawidłowo wykonanej próbie szczelności instalację wodociągowa należy poddać płukaniu oraz dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Wszystkie zawory odcinające instalacji wody ppoż. należy zaplombować w stanie otwartym (wymagania p.poż.). 
Zastosować hydrant o średnicy wskazanej w projekcie wyposażony w zawór hydrantowy skośny, mosiężny,  zwijadło kompletne, 
prądownicę DN 12, wąż tłoczony płasko. 
 
5.2 Woda ciepła i cyrkulacyjna 
 
Główne przewody rozprowadzające instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej należy prowadzić trasami określonymi dla instalacji wody zimnej. 
Całość instalacji rozprowadzającej wody ciepłej i cyrkulacyjnej wykonać z rur instalacyjnych z tworzywa. Jako armaturę należy stosować 
zawory kulowe o połączeniach gwintowanych pracujących na ciśnienie 1 MPa przy temp. +100oC (woda ciepła) oraz zawory regulacyjne 
termostatyczne 20 (woda cyrkulacyjna), z funkcją przegrzewu do 70 C, zastosowanie których pozwala na rezygnację z kryzowania 
instalacji.  
Sposób prowadzenia, mocowania, przechodzenia przez przegrody budowlane, próba szczelności wg opisu jak dla wody zimnej . 
 
5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
Rury należy układać w gotowych wykopach na podsypce z żwiru sortowanego o granulacji 1-2 mm, o grubości warstwy 20 cm. Podsypkę 
należy wyrównać bez zagęszczania, a tam gdzie będzie podłoże stanowić będzie mieszanka piaskowo-żwirowa będąca skutkiem  wymiany 
gruntu pod konstrukcję budynku, to podłoże to należy tylko wyprofilować. 
Zasypkę wykopów należy wykonywać warstwami po 30 cm z dokładnym zagęszczeniem każdej warstwy. Grunt do zasypki musi być wolny 
od kamieni o wymiarach powyżej 10 mm, humusu, gliny, a także od resztek materiałów budowlanych. 
Wszelkie przejścia przez ściany fundamentowe należy wykonać w rurach osłonowych stalowych, które powinny posiadać średnicę 
nominalną większą o 100 mm od średnicy rury przewodowej. 
Całość wykonać zgodnie z warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót cz. II – Instalacje Sanitarne, obowiązującymi normami i 
zarządzeniami. 
 
5.11 Utylizacja 
Gruz  , zdemontowane przewody i osprzęt należy posegregować i wywieść do utylizacji . 
Wykonawca winien okazać dokumenty potwierdzające oddanie do utylizacji. 
Odległość transportu do utylizacji odpadów – 11 km. 
 
 
a) SPOSÓB WYKOŃCZENIA 
Sposób wykończenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z właściwymi aktami normatywnymi. 
 
b) TOLERANCJE WYMIARÓW 
 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachować tolerancję – 1 cm . Dopuszczalne odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
 
c) ODCINKI ROBÓT 
Odcinkami robót są poszczególne kondygnacje w każdym ze skrzydeł budynku. 
 
d)PRZERWY I OGRANICZENIA 
Przerwy w prowadzonych robotach  muszą uwzględniać zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzędu. 
 
e) WYMAGANIA SPECJALNE 
Wykonawca jest zobowiązany  każdorazowo przed godzinami pracy urzędu doprowadzić pomieszczenia  i drogi transportowe do porządku  
na własny koszt. 
 
6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jakości robót 
 



 
 

 20

Dostarczone przez Wykonawcę materiały będą podlegać kontroli zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 6 specyfikacji S 0 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy  produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów  , które budzą wątpliwość co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały  nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.99/98). 
b)posiadają deklarację zgodności  lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 
i które spełniają wymogi ST. 
c)znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7) WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien pozycjami i jednostkami miar być zgodny z przedmiarem 
 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących nastąpi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca wszystkie 
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszące winien wycenić w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnętrznym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy  wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania  Wykonawcy terenu budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikających i ulegających zakryciu,  częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem  kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się  , oprócz wymienionych ,następujące dokumenty: 
protokoły przekazania terenu budowy, 
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umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
Akty normatywne. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z późniejszymi zmianami. 
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ST 33 INSTALACJE C.O  kod CPV 4530000 
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
1) CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
Zakres zadania 
Szczegółowy zakres zadania przedstawiony został w projekcie 
 
2)  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
a) WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW 
Materiały 
Wymagania szczegółowe dla materiałów 
2.1 Grzejniki Należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją  Projektową.  
 
 
2.2.1 Armatura regulacyjna grzejnikowa 
 
Armatura regulacyjna grzejnikowa jest podstawowym organem miejscowej regulacji mocy  cieplnej grzejnika  w instalacji centralnego  
ogrzewania. Powinna zawierać element dławiący umożliwiający regulację hydrauliczną1-go stopnia , zwaną  regulacja eksploatacyjna . 
Grzejniki z podłączeniem  dolnym mają wbudowane wkładki zaworowe, które wyposażyć należy w głowice termostatyczne 
Ponadto na przewodach  zasilających i powrotnych  grzejników z podłączeniem dolnym zamontować należy zawory odcinające z nastawą 
wstępna. Grzejnikowe zawory termostatyczne powinny spełniać wymagania normy PN-M-75010(EN215). 
2.2.2 Armatura regulacyjna ciepła technologicznego 
Zawory regulacyjne powinny posiadać Kvs podany w projekcie 
Zawory równoważące powinny posiadać pokrętła regulacji zgubnej i niezależne pokrętła regulacji dokładnej. Zawory powinny być 
wyposażone w króćce pomiarowe i  otwory do plombowania w odpowiednim położeniu nastawy. 
Pompy obiegów cyrkulacyjnych powinny być wyposażone w moduły komunikacji sieciowej 
 
2.3 Armatura odpowietrzająca  
Jako armaturę odpowietrzającą zastosować należy  automatyczne odpowietrzniki  pływakowe  z zaworami odcinającymi rozmieszczenie 
odpowietrzników zgodnie z dokumentacją techniczną  oraz kurków odpowietrzających stanowiących wyposażenie grzejników. 
 
2.4 Armatura spustowa 
Instalacja odwadniana będzie w pomieszczeniu węzła cieplnego , za pośrednictwem króćców spustowych zamontowanych  na głównych 
przewodach zasilających i powrotnych wyprowadzonych z rozdzielaczy . Dodatkowo każdy plon można odwodnić za pośrednictwem  
kurków odwadniających zaworów  MSV,a każdy grzejnik poprzez  kurek spustowy stanowiący wyposażenie grzejnika.   
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania  różnych rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych  
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
b) PRZECHOWYWANIE 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
odbioru ostatecznego. 
c) TRANSPORT 
  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , ST  i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Odległość wywozu do punktu utylizacji – 11 km 
Transport poziomy i pionowy wewnątrz budynku - ręczny 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie  do ustawowych ograniczeń obciążenia  na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia  od władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie  osiowe nie będą 
dopuszczone  na świeżo ukończone fragmenty budowy  w obrębie terenu budowy  i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
d) WARUNKI DOSTAWY 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie  mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy 
e) SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do roboty, były zabezpieczone  przed 
zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
f)KONTROLA JAKOŚCI 
Dostarczone przez Wykonawcę materiały będą podlegać kontroli zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 6 specyfikacji ST 0 
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3) WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej ST i 
wskazaniach  Inspektora nadzoru  w terminie przewidzianym umową. 
4) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów i sprzętu wewnątrz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – ręczny. 
5) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność   z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
5.1 Zasady wykonywania robót rozbiórkowych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu 
wzmocnienie lub usunięcie elementów zagrażających runięciem itp. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. 
Najbardziej podstawowe warunki, jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia: 
należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, np. zwisające części murów, stropy pozbawione części podpór 
itp. 
Gruz i materiały drobne należy usunąć transportem ręcznym. W żadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz. 
Gruz  pochodzący z rozbiórki należy rozdrobnić na mniejsze do wymiarów umożliwiających załadunek na środku transportu którymi należy 
je odtransportować na legalnie działające składowiska.  
 
5.2  Odbiór  techniczny –częściowy instalacji ogrzewczej 
Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji ogrzewczej , do których zanika dostęp 
w wyniku postępu robót  np. przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach przewodów układanych w warstwach 
budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane ,których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 
utrudnione  w fazie odbioru  końcowego. 
Odbiór techniczny-częściowy przeprowadza się w trybie  przewidzianym  dla odbioru końcowego jednak bez  oceny prawidłowości pracy 
instalacji.  
W ramach odbioru częściowego należy: 
-sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie  z projektem technicznym oraz ewentualnym  zapisami w 
dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie  
-sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami , a w przypadku odstępstw sprawdzić uzasadnienie 
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy. 
- przeprowadzić niezbędna działania odbiorcze.   
 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót  zgodność wykonania instalacji 
z projektem technicznymi pozytywny wynik niezbędnych  badań odbiorczych .W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów oraz lokalizację części instalacji , które były objęte odbiorem częściowym .Do protokołu załączyć protokoły 
niezbędnych badań odbiorczych. 
 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego w protokole należy określić zakres  i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających  . Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego . 
Odbiór techniczno-końcowy instalacji ogrzewczej  
 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego –końcowego po spełnieniu następujących  warunków:  
-zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji ,łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej ,  
-instalację wypłukano ,napełniono wodą  i odpowietrzono, 
-dokonano badań odbiorczych , z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym , 
-zakończono uruchamianie instalacji obejmujące  w szczególności regulacje montażową  oraz  badania na gorąco w ruch ciągłym podczas 
których źródło ciepła  bezpośrednio zasilające  instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura 
zasilenia ,przepływ ,ciśnienie  dyspozycyjne),   
 
-zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne , wykończeniowe i inne , mające wpływ na efekt ogrzewania  w pomieszczeniach  
obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań   
 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie  warunków  technicznych z powinny odpowiadać budynki  i ich 
usytuowanie , w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii.  
 
5.3  Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 
-projekt techniczny powykonawczy instalacji  (z naniesionymi ewentualnymi zmianami  
 i  uzupełnieniami dokonanymi  w czasie budowy ), 
-dziennik budowy, 
-potwierdzenie zgodności wykonania instalacji  z projektem technicznym ,warunkami pozwolenia na  budowę i przepisami , 
-obmiary powykonawcze, 
-protokół odbiorów międzyoperacyjnych, 
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protokoły odbiorów  technicznych - częściowych , 
protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
dokumenty dopuszczające do stosowania  w budownictwie  wyroby budowlane, z których wykonano instalację, 
dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym , 
instrukcje obsługi  i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
instrukcje obsługi instalacji . 
W ramach odbioru końcowego należy :  
sprawdzić , czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym , powykonawczym, 
sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami , a w przypadku odstępstw , sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzania odstępstwa, 
sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych , 
uruchomić instalację , sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji grzewczej do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku  
przygotowania instalacji  do użytkowania wraz z uzasadnieniem .  
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym 
stwierdzeniem  braku przygotowania  instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn , należy przeprowadzić ponowny odbiór.   W ramach 
odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić , czy w czasie pomiędzy odborami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej 
korozją , zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami  . 
Badania odbiorcze 
Należy przeprowadzić następujące badania odbiorcze: 
badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej  
Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji  cieplnej.  Jeżeli postęp robót budowlanych 
wymaga zakrycia  bruzd , w których zamontowano część instalacji i zabetonowania przewodów przed całkowitym  zakończeniem montażu 
instalacji , wówczas badania szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej części , w ramach odbiorów częściowych. Podczas badania 
szczelności zabrania się nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. Podczas badania szczelności 
instalacja powinna być odłączona  od źródła ciepła. Przed przystąpieniem do badania szczelności instalację należy skutecznie wypłukać 
wodą . Podczas pukania wszystkie zawory przelotowe , przewodowe     i grzejnikowe powinny być otwarte. Po napełnieniu instalacji wodą 
zimną i dokładnym odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji , w celu sprawdzenia , czy nie występują przecieki wody 
lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badań szczelności. Próbę szczelności należy przeprowadzić jako wstępną , 
główną i końcową. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne równe 8 barów. Ciśnienie to należy wytworzyć  dwukrotnie w 
odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próba ciśnienia nie może obniżyć o więcej niż 0,6 bara. Nie mogą wystąpić żadne 
nieszczelności . Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny . W tym czasie 
ciśnienie próbne odczytane po próbie wstępnej nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara . Po zakończeniu próby wstępnej i głównej należy 
przeprowadzić próbę końcową .  W próbie tej w czterech cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian  ciśnienie 10 i 1 
bar. Pomiędzy   poszczególnymi cyklami prób, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym . W żadnym miejscu badanej 
instalacji nie mogą wystąpić nieszczelności. 
badanie odbiorcze odpowietrzania instalacji grzewczej  
podczas badania odbiorczego odpowietrzania należy sprawdzić, czy instalacja jest odpowietrzana  
za pośrednictwem urządzeń do odpowietrzania miejscowego. Następnie po  co najmniej 2 dobach ciągłego działania instalacji na gorąco , 
można przeprowadzić badanie odbiorcze  skuteczności odpowietrzania instalacji . Badanie przeprowadza się w sposób pośredni, 
sprawdzając, czy przewody  
i grzejniki nie są    zapowietrzone. 
badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury  
badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury należy 
przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-B - 02419. 
 
badanie odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej 
przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej . 
Należy sprawdzić szczelność drzwi i okien oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Badane działania i szczelności na gorąco 
należy przeprowadzać: 
po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania  szczelności na zimno. 
po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 
po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie. Badanie działania i szczelności na gorąco należy 
przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła , w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do badania budynek powinien  być ogrzewany przez co najmniej trzy 
doby. Podczas badania należy dokonać oględzin instalacji . Wszystkie zauważone usterki należy usunąć.  Wynik uznaje się za  pozytywny , 
jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszeń , a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń .   W 
celu zapewnienia maksymalnej szczelności  eksploatacyjnej należy po badaniu szczelności na gorąco , zakończonej wynikiem pozytywnym  
poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej , jeżeli w czasie  
trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie przekroczyły 0,1% jego pojemności. Podczas dokonywania odbioru poprawności 
działania instalacji należy wykonać pomiary :  
temperatury wody,  
spadków ciśnienia wody w instalacji, 
 temperatury powietrza w pomieszczeniach ogrzewanych, 
spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach. 
Po upływie co najmniej trzech dób od rozpoczęcia ogrzewania budynku należy wykonać badanie efektów przeprowadzonej regulacji 
instalacji ogrzewczej; 
badanie odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej.  
Badanie odbiorcze zabezpieczenia przed korozją należy przeprowadzić sprawdzając zgodność jakości wody stosowanej do napełnienia 
instalacji ogrzewczej z  wymogami : 
badanie armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej  
Badania odbiorcze armatury odcinającej obejmują sprawdzanie : 
doboru armatury , co wykonuje się poprzez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym, 
szczelności połączeń armatury , 
regulacji ustawienia nastaw montażowych armatury po rozruchu instalacji, 
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badania odbiorcze izolacji cieplnej, 
Badania odbiorcze izolacji cieplnej obejmują sprawdzanie :  
materiału izolacji , 
grubości i jakości wykonania izolacji. 
 
Obmiar robót  - powykonawczy  
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru  powykonawczego instalacji ogrzewczej . Obmiar powinien być wykonany w 
jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi   w kosztorysowaniu . Długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi. Do ogólnej długości 
przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników, długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej 
średnicy. Całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelność lub przy badaniach na gorąco powinna stanowić 
suma długości przewodów zasilających i powrotnych.  
 
Zakres obowiązków Wykonawcy  
Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :  
Zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich potrzebnych wyrobów budowlanych tj. rury, kształtki, urządzenia wraz z uchwytami dla rur 
oraz materiałami pomocniczymi , niezbędnymi do wykonania w/w robót instalacyjnych . 
 Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przechowywanie wszystkich dokumentów budowy wraz z 
dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie zastosowanych wyrobów budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
 Montaż instalacji zgodnie z projektem lub/z instrukcjami projektanta  
Koordynacja wykonawcza z innymi wykonawcami lub podwykonawcami  
Przeprowadzanie niezbędnych prób i sprawdzeń wykonanych instalacji lub jej odcinków 
 
 
5.11 Utylizacja 
Gruz  , zdemontowane przewody i osprzęt należy posegregować i wywieść do utylizacji . 
Wykonawca winien okazać dokumenty potwierdzające oddanie do utylizacji. 
Odległość transportu do utylizacji odpadów – 11 km. 
 
 
a) SPOSÓB WYKOŃCZENIA 
Sposób wykończenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z właściwymi aktami normatywnymi. 
 
b) TOLERANCJE WYMIARÓW 
 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachować tolerancję – 1 cm . Dopuszczalne odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
 
c) ODCINKI ROBÓT 
Odcinkami robót są poszczególne kondygnacje w każdym ze skrzydeł budynku. 
 
d)PRZERWY I OGRANICZENIA 
Przerwy w prowadzonych robotach  muszą uwzględniać zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzędu. 
 
e) WYMAGANIA SPECJALNE 
Wykonawca jest zobowiązany  każdorazowo przed godzinami pracy urzędu doprowadzić pomieszczenia  i drogi transportowe do porządku  
na własny koszt. 
 
6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jakości robót 
 
Dostarczone przez Wykonawcę materiały będą podlegać kontroli zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 6 specyfikacji S 0 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy  produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów  , które budzą wątpliwość co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały  nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.99/98). 
b)posiadają deklarację zgodności  lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 
i które spełniają wymogi ST. 
c)znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7) WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien pozycjami i jednostkami miar być zgodny z przedmiarem 
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8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących nastąpi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca wszystkie 
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszące winien wycenić w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnętrznym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy  wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania  Wykonawcy terenu budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikających i ulegających zakryciu,  częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem  kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się  , oprócz wymienionych ,następujące dokumenty: 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
Akty normatywne. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z późniejszymi zmianami.  
Przepisy związane 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 
PN-B-02421 : 2000. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . Izolacja cieplna rurociągów , armatury 
 i urządzeń.  
PN-82B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie  instalacji ogrzewań wodnych. 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo . Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych . 
PN-EN-ISO 6946 : 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku . Opór  cieplny   
i współczynnik przenikania ciepła. 
PN-B--03406 : 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń                  o kubaturze do 600 m 3   
PN-EN 215:2002 . Termostatyczne zawory grzejnikowe . Wymagania i badania. 
 PN- EN 442-1:1999 grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
 PN-EN 442-2:1999 Grzejniki . Moc cieplna i metody badań 
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 PN-EN 442-2:1999/A 1 : 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
DzU nr 106/00 poz. 1126, DzU nr 75/02 poz.690, DzU 107/98 poz.679, DzU 8/02 poz 71,  
DzU 113/98 poz 728, DzU 99/98poz673, DzU 5/00poz 58, DzU 47/03 poz 401, DzU 40/03 poz 470, DzU 118/01  poz 263, DzU 191poz 
1596 
 
ST 36 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  kod CPV 4530000 
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
1) CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
b)  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych wykończeniowych realizowanych na 
podstawie projektu :  
Zakres zadania 
Szczegółowy zakres zadania przedstawiony został w projekcie 
 
2)  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
a) WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW 
Materiały 
 
2.1  Obudowy z materiału izolacyjnego 
należy wykonać jako rozdzielnie wiszące na ścianie lub stojące wraz odpowiednią konstrukcją mocowania, z odporną na uderzenia pokrywą 
panoramiczną i szybkozamykającym zamkiem. 
Obudowy muszą ze wszystkich czterech stron posiadać płyty podstawowe z dającymi się wyłamać wytłoczeniami kołnierzowymi.  
W celu wprowadzenia kabli i przewodów należy przewidzieć zastosowanie dławnicowych połączeń śrubowych z materiału izolacyjnego, 
który jest odporny na uderzenia. 
Wielkości szaf rozdzielczych należy zwymiarować w taki sposób, aby pozostawała 20%-owa rezerwa miejsca oraz aby bez stosowania 
mechanicznych wentylatorów szafkowych wewnątrz szafy nie powstawały temperatury przekraczające 35°.  
Możliwe jest zastosowanie szczelin wentylacyjnych, o ile nie stoją one w sprzeczności ze stopniem ochrony. 
Przed dostarczeniem szaf rozdzielczych należy je w pierwszej kolejności poddać odpowiedniej obróbce wstępnej za pomocą farby 
rdzochronnej oraz polakierować za pomocą lakieru kryjącego odpornego na uderzenia i zarysowania. Uzgodnienie kolorów ze 
Zleceniodawcą odbędzie się w toku realizacji zlecenia. 
Wszystkie szafy rozdzielcze należy wyposażyć w takie same klucze bezpieczeństwa. 
Przed rozpoczęciem produkcji należy dokonać uzgodnienia ze wszystkimi firmami uczestniczącymi w budowie, aby ustalić jednolity wyrób 
w zakresie szaf rozdzielczych. Wszystkie elementy instalacji, które przewodzą prąd należy chronić przed dotykiem stosując w tym celu 
odpowiednie środki. 
Dla potrzeb umieszczenia odpowiednich schematów obwodowych należy w szafie rozdzielczej na stałe umocować, na wewnętrznej stronie 
drzwi, odpowiednią kieszeń wykonaną z materiału niepalnego. 
Wszystkie elementy należące do danego układu roboczego należy w taki sposób rozmieścić na płycie montażowej, aby w wyraźny sposób 
można było rozpoznać zależność funkcjonalną.  
Jeżeli w jednej wspólnej szafie rozdzielczej ujętych jest kilka instalacji, to wówczas każdej z nich należy przyporządkować jej własny  
bezpiecznik prądowy. Pojedyncze, niezależne od instalacji silniki (np. poszczególne pompy itd.) mogą być od strony prądu sterowniczego 
dołączone do jednej z instalacji, o ile ich liczba nie będzie wymagać własnego bezpiecznika prądu sterowniczego dla tych silników. 
Wszystkie bezpiecznikowe automaty należy wykonać jako wysokowydajne urządzenia, z ograniczeniem prądowym, z selektywnym 
zachowaniem w stosunku do wcześniej włączonego organu ochronnego. 
Wszystkie styczniki muszą być przeznaczone do bezzakłóceniowej  pracy ciągłej. 
Wszystkie urządzenia przeznaczone do wbudowania należy łączyć w ramach danej instalacji, ale należy je również umieszczać w ramach 
jednego pola szafy rozdzielczej, w podziale na aparaturę łączeniową i aparaturę regulacyjną. Duży nacisk należy to położyć na łatwą i 
bezpieczną obsługę oraz łatwą i szybką wymianę i serwisowanie. 
Wszystkie elementy do zabudowy, które są istotne z punktu widzenia obsługi i nadzoru, jak przyciski, wyłączniki sterujące, lampy 
sygnałowe i instrumenty pomiarowe, należy zabudować w drzwiach frontowych i umieścić w rozsądny sposób pod kątem danej instalacji. 
Każde pole szafy rozdzielczej zawiera świetlówkę, włączaną za pomocą kontaktu drzwiowego, który jest gotowy do pracy również przy 
wyłączonym włączniku głównym. Każde pole zasilające wyposażane jest w gniazdo ze stykiem ochronnym 230 V, 16 A, które jest gotowe 
do pracy również przy wyłączonym włączniku głównym. 
Wpusty kablowe, w przypadku szaf sterowniczych w osłonie z blachy stalowej, należy wykonać w blaszanej pokrywie za pomocą 
kablowych metalowych połączeń gwintowych. Po dokonaniu instalacji kablowe połączenia gwintowe należy zamknąć za pomocą 
odpowiedniego kitu. 
Przyporządkowywanie wprowadzonych kabli / przewodów do zacisków należy wykonać w górnej przestrzeni krosowania rozdzielni lub w 
kanale kablowym ze zdejmowaną pokrywą, która powinna być zwymiarowana odpowiednio do rozmiaru kabli. 
Komorę krosowania należy na całej szerokości szafy rozdzielczej wyposażyć w połówkowe połączenia gwintowe odpowiednio do liczby 
obwodów prądowych wraz z ich rezerwami. 
 
2.2 Kable muszą być zamocowane do szyny zbiorczej za pomocą uchwytów. Przyporządkowywanie wprowadzonych kabli - jak wyżej. 
 
Stopień ochrony / środki ochronne 
Dany stopień ochrony wymagany dla tablicy rozdzielczej jest zależny od wymaganego miejsca ustawienia i zastosowania.  
Bezpośrednio od tego zależy rozmiar tablicy rozdzielczej, rodzaj wpustu kablowego, wentylacji nawiewnej i wywiewnej, zwymiarowanie 
przewodów doprowadzających itd. 
 
Zaciski i okablowanie 
Jako zaciski odgałęźne należy stosować rozdzielnicowe listwy zaciskowe na szynach nośnych w wykonaniu odpornym na prądy pełzające 
Każda strona zacisku może być zajęta tylko przez jedną żyłę.  
W specjalny sposób należy oznaczyć zaciski, które są pod napięciem nawet przy wyłączonym włączniku głównym. 
Dla przyłączy typu N należy stosować zaciski rozdzielcze typu N. 
Dla przyłączy typu PE (przewód ochronny) należy stosować zaciski przeznaczone dla przewodów ochronnych (uziomów). 
Zaciski typu N oraz PE należy oznaczyć w wyraźny sposób. 
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Przewody o różnych napięciach należy wewnątrz szafy rozdzielczej zainstalować jako różnokolorowe i odpowiednio je oznaczyć. 
Mocowanie sprzętu do zabudowy w szafie rozdzielczej powinno nastąpić za pomocą połączeń śrubowych (gwint w płycie montażowej) na 
płycie montażowej z powłoką rdzochronną i pomalowanej kolorem wg RAL. 
Oznaczenie sprzętu należy wykonać w czytelny i trwały sposób zarówno na płycie montażowej jak i na urządzeniu. 
Końce przewodu należy za pomocą odpowiednich środków (np. karbowane końcówki kablowe itd.) dopasowanych do przyłącza urządzenia 
oraz zacisku, zabezpieczyć przed odkręcaniem się, rozplataniem się oraz przed powstawaniem oporności przejściowej. 
Krytyczne urządzenia sterujące należy za pomocą zabudowanych zamków bezpieczeństwa zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Przyłącze elektryczne należy zainstalować w giętkich przewodach w kanałach kablowych aż do przesyłowej listwy 
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej. 
Giętkie przewody łączące między drzwiową listwą zaciskową a listwą zaciskową płyty montażowej należy poprowadzić w giętkim 
przewodzie ochronnym, który obustronnie musi być wyposażony w opaski dociskowe. 
Drzwi szafy rozdzielczej muszą być w widocznym miejscu, w dobrze przewodzący sposób połączone z obudową szafy za pomocą giętkiego 
przewodu uziemiającego (minimalny przekrój 10 mm2). 
Okablowanie należy wykonać linką miedzianą. Niedopuszczalne jest stosowanie przewodów jednodrutowych. 
Oznakowanie: 
Wszystkie zaciski i wszelkie elementy zabudowane jak: bezpieczniki, bezpieczniki samoczynne, styczniki pod obciążeniem, przekaźniki, 
transformatory, regulatory itd., należy zaopatrzyć w dokładne oznaczenia pozycji na schemacie ideowym. Tabliczki należy umieścić na 
płycie montażowej obok lub nad urządzeniami. 
Urządzenia wtykowe lub zespoły montażowe należy opisać dwukrotnie, po pierwsze na cokole na płycie montażowej i po drugie na samym 
zespole wtykowym. 
Wszystkie urządzenia na tablicy czołowej należy oznaczyć grawerowanymi tabliczkami resopal, z których będzie można odczytać dokładną 
funkcję, jaką pełni urządzenie.  
Mocowanie sprzętu do zabudowy na tablicy rozdzielczej powinno nastąpić za pomocą połączeń śrubowych (gwint w płycie montażowej) na 
płycie montażowej z powłoką rdzochronną i pomalowanej kolorem wg RAL lub w sposób równoważny. 
Oznaczenie sprzętu należy wykonać w czytelny i trwały sposób zarówno na płycie montażowej jak i na urządzeniu. 
Okablowanie sprzętu powinno zostać wykonane za pomocą przewodów w kanałach kablowych wykonanych z tworzywa sztucznego ze 
zdejmowaną osłoną, przy czym należy zapewnić 20%-ową rezerwę miejsca w kanałach. Końce przewodu należy za pomocą odpowiednich 
środków (lutowanie, karbowane końcówki kablowe), zabezpieczyć przed odkręcaniem się, rozplataniem się oraz przed powstawaniem 
oporności przejściowych w dopasowaniu do przyłącza urządzenia oraz zacisku. 
 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania  różnych rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych  
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
b) PRZECHOWYWANIE 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
odbioru ostatecznego. 
c) TRANSPORT 
  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , ST  i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Odległość wywozu do punktu utylizacji – 11 km 
Transport poziomy i pionowy wewnątrz budynku - ręczny 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie  do ustawowych ograniczeń obciążenia  na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia  od władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie  osiowe nie będą 
dopuszczone  na świeżo ukończone fragmenty budowy  w obrębie terenu budowy  i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
d) WARUNKI DOSTAWY 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie  mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach na teren budowy 
e) SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do roboty, były zabezpieczone  przed 
zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 
f)KONTROLA JAKOŚCI 
Dostarczone przez Wykonawcę materiały będą podlegać kontroli zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 6 specyfikacji ST 0 
3) WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej ST i 
wskazaniach  Inspektora nadzoru  w terminie przewidzianym umową. 
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4) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów i sprzętu wewnątrz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – ręczny. 
5) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność   z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.1  Zasady wykonywania robót rozbiórkowych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu 
wzmocnienie lub usunięcie elementów zagrażających runięciem itp. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. 
Najbardziej podstawowe warunki, jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia: 
należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, np. zwisające części murów, stropy pozbawione części podpór 
itp. 
Gruz i materiały drobne należy usunąć transportem ręcznym. W żadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz. 
Gruz  pochodzący z rozbiórki należy rozdrobnić na mniejsze do wymiarów umożliwiających załadunek na środku transportu którymi należy 
je odtransportować na legalnie działające składowiska.  
 
 
5.2 Rozmieszczenie części instalacji należy dobrać w taki sposób, aby zagwarantowany był dobry dostęp do obsługiwanych części instalacji, 
łatwa i bezpieczna obsługa oraz dobra czytelność wszystkich instrumentów pomiarowych, zaś w dalszej kolejności, aby dostępna była 
wystarczająca ilość miejsca dla realizacji prac naprawczych oraz demontażu tych części. 
Minimalne wielkości i położenia otworów wejściowych wymaganych dla potrzeb wymiany części instalacji, które wstępnie zostały już 
podane na miejscu budowy, muszą zostać ponownie skontrolowane przez Zleceniobiorcę i w razie konieczności podane na nowo. 
 
Jeżeli pomieszczenia i szyby wykazane w planach budowlanych nie są wystarczające dla potrzeb lokalizacji i zainstalowania instalacji 
technicznych, to wówczas należy w odpowiednim czasie powiadomić o tym Zleceniodawcę wzgl. kierownictwo projektu. 
 
W celu ochrony zagrożonych części instalacji na miejscu budowy, Zleceniobiorca powinien w trakcie oraz po zakończeniu montażu 
zabezpieczyć je płaszczem osłonowym, który powinien zostać zdjęty i usunięty przez Zleceniobiorcę z miejsca budowy dopiero 
bezpośrednio przed uruchomieniem instalacji. 
 
Otwarte części instalacji należy zamykać przy każdej przerwie w montażu przy zastosowaniu odpowiednich środków. Należy podjąć 
odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania się części pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
 
Przed odbiorem Zleceniobiorca powinien ponownie naprawić zniszczone lub zabrudzone powłoki malarskie, niezależnie od tego, kto 
spowodował powstanie tych wad. 
Należy podjąć odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania się części pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji 
należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
 
Należy odnowić uszkodzone podkładowe lub antykorozyjne powłoki malarskie. Oprócz czyszczenia powinna zostać wykonana generalna 
pierwsza konserwacja wszystkich części mechanicznych. 
Przy układaniu rur, kanałów, koryt kablowych itd. należy zapewnić, że przy uwzględnieniu elementów zabudowy rozładowywanych od dołu 
oraz podwieszeń zostanie utrzymana minimalna wysokość przejścia wynosząca 2,10 metra. 
 
5.3  Rury, kanały, półki kablowe, które zostaną zamknięte, należy utrzymać jako otwarte do chwili przeprowadzenia odpowiednich kontroli 
technicznych i dopuszczeń do przeprowadzenia następujących po tym prac w zakresie innych branży wykonywanych przez osoby trzecie. 
Przed uruchomieniem Zleceniobiorca powinien przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie wymaganych kontroli zgodnie z obowiązującymi 
krajowymi przepisami i postanowieniami. Zleceniobiorca powinien sporządzić protokoły w których będą zawarte wyniki tych kontroli. 
Do kontroli należy włączyć również Zleceniodawcę lub jego pełnomocnika.  
 
Wyposażenie i instalacja 
Jako środek ochronny należy przewidzieć zastosowanie sieci TN-C-S. 
Jeżeli nie jest wymagane żadne inne rozwiązanie, to wówczas instalacja wykonywana jest poczynając od 10 kabli i przewodów równoległe 
prowadzonych w pólkach kablowych wzgl. w korytkach do układania kabli. Półki i korytka należy umocować odpowiednio do obciążenia. 
Przy instalacja natynkowej więcej niż dwóch przewodów należy zasadniczo zwrócić uwagę na to, aby opaski rejestrowe były założone w 
równych odstępach i w szeregu jedna nad drugą lub jedna obok drugiej (odstęp około 20 cm, w przypadku rur ok. 100 cm). Kable i przewody  
należy prawidłowo ułożyć z zastosowaniem przewidzianych do tego celu opasek.  
 
Końcówki kablowe powinny być prawidłowo osadzone, opatrzone zaciskowymi końcówkami kablowymi i podłączone. Poniżej wiązki 
kablowej względnie powyżej ostatniej opaski  należy umieścić tabliczkę z oznaczeniem kabla wraz z podaniem przekroju, oznaczenia 
początkowego oraz docelowego. Przy wprowadzeniu kabli i przewodów należy zastosować dławiki kablowe.  
Przy wspólnym układaniu należy pomiędzy przewodami obwodów prądu telekomunikacyjnego a przewodami elektroenergetycznymi 
utrzymać odstęp o prześwicie 10 cm. W przypadku korytek oraz półek kablowych należy przewidzieć mostki. 
W każdym przypadku, przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności, należy wybierać takie drogi układania przewodów, które będą 
najbardziej ekonomiczne dla inwestora.  
Jeżeli przewody zostaną ułożone obejściowo bez żadnej naglącej konieczności, to zwiększone długości kabli nie zostaną uwzględnione przy 
obmiarze robót. 
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Przewody w płaszczach, o ile nie są one prowadzone w korytkach kablowych lub w półkach, należy zainstalować za pomocą opasek lub 
uchwytów dystansowych. Przy przewodach o przekroju do 2,5 mm odstęp pomiędzy opaskami nie powinien przekraczać 25 cm. 
Instalację kabli i przewodów w stropach podwieszanych należy ułożyć w sposób uporządkowany i rozsądny oraz w prawidłowy sposób 
połączyć je w wiązki. Przy układaniu na drogach kablowych lub w kanałach instalacyjnych przewody muszą być uporządkowane.  
W miejscach szczególnie zagrożonych oraz przy przepustach w ścianach przewody należy układać w rurach ochronnych, dotyczy to przede 
wszystkim przepustów przez elementy metalowe. 
Przy tworzeniu wiązek instalacji z kabli i przewodów należy koniecznie stosować się do przepisu o dopuszczalnym obciążeniu ogniowym . 
Po wykonaniu instalacji wszystkie przebicia elektryczne muszą zostać zamknięte odpowiednio do klasy odporności ogniowej. 
Przy odbiorze należy przedłożyć atest. 
Wysokość gniazd przyłączowych wynosi, o ile nie podano inaczej, we wszystkich pomieszczeniach - dla gniazd przyłączeniowych 0,40 m, a 
dla włączników 1,4 m ponad   poziomu gotowej podłogi .  
Dla umieszczenia mocowań należy stosować mosiężne kołki rozporowe lub kołki samowkrętne. Mocowanie części  instalacji na elementach 
konstrukcji w stanie surowym (stropy żelbetowe, podłogi, ściany) może odbywać się wyłącznie przy zastosowaniu atestowanych kołków. 
Poświadczenie dopuszczenia do stosowania (atest) odnoszące się do przewidzianych do montażu kołpaków kołków powinny bez wezwania 
zostać przedłożone miejscowemu kierownictwu projektu. Niedopuszczalne jest stosowanie kołków wstrzeliwanych . 
Jeżeli bryła budowli wykonana jest jako konstrukcja stalowa, to wówczas bez zezwolenia kontrolera-statyka, w wzgl. na nośnych elementach 
statycznych nie wolno wykonywać żadnych otworów lub spawów. W takich przypadkach przewiduje się zastosowanie zacisków do 
zawieszania. 
Przewody, które muszą być ułożone w ściankach działowych, gipsowych lub na metalowych słupkach ścian szklanych itd., należy układać w 
rurach w porozumieniu z kierownictwem projektu. 
W działaniach ochronnych należy uwzględnić wszystkie korytka i półki kablowe. 
Wszystkie rury puste ułożone jako zamknięte, należy niezależnie od rodzaju zastosowania opatrzyć nierdzewnym drutem cięgłowym o 
średnicy co najmniej 1,0 mm. 
 
Przed montażem urządzeń, wbudowanych gniazd przeznaczonych dla włączników, łączników samopowrotnych itd., należy w porozumieniu 
z kierownictwem projektu ustalić kierunek otwierania się drzwi.  
Przewody i rury puste nie mogą być zasadniczo mocowane do zaczepów stropów podwieszanych. 
Konstrukcja szaf rozdzielczych 
Rozdzielnice z blachy stalowej 
należy wykonać jako szafy ze stabilnymi drzwiami. Obudowa ze stabilnych blach krawędziowanych, ze zdejmowaną płytą montażową, 
kablową szyną ochronną, zaś od strony czołowej z drzwiami prowadzonymi przez wewnętrzne zawiasy; kąt rozwarcia drzwi powinien 
wynosić co najmniej 135°. Zamykanie za pomocą uchwytu dźwigniowego z cylindrycznym zamkiem bezpieczeństwa zgodnie z 
wykonaniem, które jest jeszcze do ustalenia. 
Główne przewody prądowe o większym przekroju niż 2,5 mm2 nie mogą być instalowane w tym samym kanale kablowym razem z 
przewodami sterującymi oraz przewodami pomiarowymi i regulacyjnymi. Minimalny przekrój dla przewodów sterujących powinien 
wynosić 1,5 mm2.  
Krytyczne urządzenia sterujące należy za pomocą zabudowanych zamków bezpieczeństwa zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Przyłącze elektryczne należy zainstalować w giętkich przewodach w kanałach kablowych aż do przesyłowej listwy 
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej. 
Giętkie przewody łączące między drzwiową listwą zaciskową a listwą zaciskową płyty montażowej należy poprowadzić w giętkim 
przewodzie ochronnym, który obustronnie musi być wyposażony w opaski dociskowe. 
Drzwi szafy rozdzielczej muszą być w widocznym miejscu, w dobrze przewodzący sposób połączone za pomocą giętkiego przewodu 
uziemiającego z obudową szafy (minimalny przekrój 10 mm2). 
 
5.4 Instrukcje obsługi i konserwacji 
Instrukcje obsługi i konserwacji wykonawca robót budowlanych dostarcza nieodpłatnie . Zbudowane są wg następującego porządku: 
opis instalacji 
charakterystyka instalacji wraz z określeniem miejsca 
gwarantowane parametry 
dane eksploatacyjne 
dane instalacyjne 
cechy szczególne 
instrukcja obsługi 
znaczenie i położenie elementów obsługi 
kolejność obsługi w zależności od trybu pracy 
urządzenia bezpieczeństwa 
blokady 
deblokady 
przerwa w eksploatacji  
ekonomiczny tryb pracy 
Wszystkie zdarzenia związane z obsługą należy wyszczególnić dla każdej instalacji w prawidłowej kolejności i, wraz z przynależnymi do 
tego kontrolami funkcjonowania, uwzględnić na liście kontrolnej. 
 
Instrukcje konserwacyjne 
objaśnienia sygnałów zakłóceń 
tabela wyszukiwania błędów 
specjalistyczne narzędzia  
prace związane ze smarowaniem i uszczelnianiem 
zestawienie części zamiennych 
urządzenia rezerwowe 
Wszelkie części instalacji, które podlegają zużyciu lub pęknięciom należy wyszczególnić w formie tabeli. Do części zamiennych zaliczają 
się nie tylko kompletne jednostki, lecz również pojedyncze części, które podawane są przez producenta wg celowości. 
Lista części zmiennych powinna dla każdej części podawać: 
Producent (główna siedziba) 
Magazyn wysyłający i odpowiedzialny punkt obsługi klienta z adresem i nr. telefonu 
nr typu / wyrobu 
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rozmiar / wydajność i inne dane zamówieniowe 
protokoły z przeprowadzonych pomiarów 
świadectwa prób / potwierdzenia odbiorów / konserwację 
Wszystkie instalacje wymagające konserwacji należy w okresie obowiązywania gwarancji konserwować i czyścić w odstępach 
trzymiesięcznych oraz udokumentować w książce serwisowej wraz z podaniem miesiąca, dnia i godziny. 
Świadczenia te nie podlegają osobnemu wynagrodzeniu i należy je uwzględnić w kalkulacji. 
Do instalacji podlegających obowiązkowi konserwacji zaliczają się: 
zastępcza instalacja sieciowa 
oświetlenie bezpieczeństwa 
inne urządzenia z zakresu techniki bezpieczeństwa pracy 
W zakresie prac konserwacyjnych wykonywanych w ramach oraz po upływie gwarancji, należy do niniejszej oferty dołączyć wypełnione 
oferty konserwacyjne z podaniem cyklów czasowych i dokładnym opisem świadczeń. 
 
5.5 Automatyka  
Wykonawca automatyki winien stosować sterowniki i oprogramowanie zgodne z normą IEC 61131-3  posiadające funkcje komunikacyjne 
zgodne z normą IEC 61131-5 
Przemienniki częstotliwości dla potrzeb regulacji prędkości obrotowej winny posiadać zakres regulacji od 100 do 20 % napięcia i stały 
stosunek napięcia do częstotliwości. 
Wykonawca automatyki zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie program narzędziowy i aplikacyjny wraz z dokumentacją struktury i 
parametryzacji 
 
Prace uruchomieniowe  
W zakresie uruchomienia projektuje się: 
Implementację programów  
Dostawę programów operacyjnych, komunikacyjnych i narzędziowych niezbędnych do funkcjonowania systemu oraz ich parametryzację 
aplikacyjną. Przekazanie Użytkownikowi praw autorskich, dokumentacji i instrukcji użytkowania. 
 
Uruchomienie każdego z systemów 
Uruchomienie każdego z systemów musi stanowić wyodrębnione działanie wykonane zgodnie z zaleceniami i określeniami etapów 
wskazanymi w specyfikacji będącej integralną częścią dokumentacji. 
Projekt nie dopuszcza do wspólnego wykorzystania zasobów sprzętowych i programów narzędziowych wyznaczonych dla jednego systemu.  
Wykonawca przed przystąpieniem do odbioru przygotuje i przedstawi inspektorowi nadzoru listy kwalifikacyjne każdego z etapów dla 
każdego systemu. Rozpoczęcie odbioru poprzedzone musi być pisemną akceptacją inspektora nadzoru przygotowanych dokumentów 
odbiorowych. 
 
Próby funkcjonalne 
Kwalifikacja funkcjonalna obejmująca współdziałanie wszystkich systemów musi zostać wykonana na podstawie przygotowanej przez 
wykonawcę dokumentacji obejmującej sposób kwalifikacji i rejestracji rezultatów. 
Projektant oczekuje, wglądu w wyżej opisane dokumenty, celem ich zaopiniowania w ramach nadzoru autorskiego 
 
Przekazanie użytkownikowi książek eksploatacyjnych każdego z systemów 
Książki eksploatacyjne powinny zawierać dane dotyczące parametrów systemu, hasła dostępowe do trybów serwisowych, wyznaczenie 
okresów przeglądów i konserwacji oraz określenie ich zakresu. 
Przekazanie dokumentacji powykonawczej 
Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej określającej miejsce montażu i parametry. 
 
5.11 Utylizacja 
Gruz  , zdemontowane przewody i osprzęt należy posegregować i wywieść do utylizacji . 
Wykonawca winien okazać dokumenty potwierdzające oddanie do utylizacji. 
Odległość transportu do utylizacji odpadów – 11 km. 
 
 
a) SPOSÓB WYKOŃCZENIA 
Sposób wykończenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z właściwymi aktami normatywnymi. 
 
b) TOLERANCJE WYMIARÓW 
 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachować tolerancję – 1 cm . Dopuszczalne odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
 
c) ODCINKI ROBÓT 
Odcinkami robót są poszczególne kondygnacje w każdym ze skrzydeł budynku. 
 
d)PRZERWY I OGRANICZENIA 
Przerwy w prowadzonych robotach  muszą uwzględniać zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzędu. 
 
e) WYMAGANIA SPECJALNE 
Wykonawca jest zobowiązany  każdorazowo przed godzinami pracy urzędu doprowadzić pomieszczenia  i drogi transportowe do porządku  
na własny koszt. 
 
6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jakości robót 
 
Dostarczone przez Wykonawcę materiały będą podlegać kontroli zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 6 specyfikacji S 0 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy  produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
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Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów  , które budzą wątpliwość co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały  nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.99/98). 
b)posiadają deklarację zgodności  lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 
i które spełniają wymogi ST. 
c)znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7) WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien pozycjami i jednostkami miar być zgodny z przedmiarem 
 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących nastąpi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca wszystkie 
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszące winien wycenić w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnętrznym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy  wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania  Wykonawcy terenu budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikających i ulegających zakryciu,  częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem  kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się  , oprócz wymienionych ,następujące dokumenty: 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
Akty normatywne. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z późniejszymi zmianami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 USTAWY 
10.1.1 Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (Dz.U nr 207/2003 poz. 2016 oraz zmiany Dz.U 

nr 6/2004 poz. 41 i Dz.U. nr 92/2004, poz. 881, Dz. U.nr 93/2004, poz. 888). 
10.1.2 Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz. U. nr 80/2000, poz. 904 
10.1.3 Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.19993r. – Dz.U nr 55/93, poz. 250 z późniejszymi zmianami 
10.2 ROZPORZĄDZENIA 
10.2.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 
108/2002, poz. 953). 

10.2.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr75/2002, poz. 690 oraz Dz. U nr 33/2003 poz. 270) wraz ze zmianą Dz. 
U. nr 109/2004, poz. 1156. 

10.2.3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy 
których eksploatacji wymagana jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się 
komisje kwalifikacyjną, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz.U. nr 59 , poz. 377) wraz ze 
zmianą Dz. U. nr 15/2000 poz. 187. 

10.2.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 r. poz. 401) 

10.2.5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U nr 120/2003 poz. 1126. 

10.2.6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113, poz.728). 

10.3 ZARZĄDZENIA 
10.3.1 Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia 
tym znakiem (M.P z 1996r. Nr 28, oz. 295) 

10.3.2 Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia 
tym znakiem (Mon. Pol. Nr 48, poz. 463)  

10.3.3 Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia 
tym znakiem (Mon. Pol. Nr 22, poz. 216). 

 
10.4 POLSKIE NORMY 
10.4.1 PN-IEC 60 364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 
10.4.2 PN-IEC 60 364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
Ustalanie ogólnych charakterystyk 
10.4.3 PN-IEC 60 364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
Ochrona przeciwporażeniowa 
10.4.4 PN-IEC 60 364-447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym 
10.4.5 PN-IEC 60 364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi 
lub łączeniowymi 
10.4.6 PN-IEC 60364-4-444:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) e instalacjach obiektów 
budowlanych 
10.4. 7 PN-IEC 60 364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych Ochrona przeciwpożarowa 
10.4. 8 PN-IEC 60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
10.4. 9 PN-IEC 60 364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
Oprzewodowanie 
10.4.10 PN-IEC 60 364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne 
10.4.11 PN-IEC 60 364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzanie odbiorcze 
10.4.12 PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Wymagania ogólne 
10.4.13 PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego. 
Wymagania bezpieczeństwa 
10.4.14 PN-85/B-011085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
10.4.15 PN-EN 60893-3-6 Kable i przewody elektryczne-pakowanie, przechowywanie i transport (2001r.) 
10.5 PRZEPISY INNE 
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