Ostrdda, dnia 22.09.2020 r.

ZP.2611.38.2020.MT

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Petnienie nadzoru inwestorskiego dla robdt mostowych przy realizacji zadania pn.:

+~Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy - Smykowo —
Szyldak - Olsztynek”.

Powiat Ostrodzki z siedzibg w Ostrodzie prosi o ztozenie oferty cenowej na Petnienie nadzoru

inwestorskiego dla robdt mostowych przy realizacji zadania pn.: ,,Wzmocnienie nawierzchni drogi

powiatowej Nr 1232N Wirwajdy - Smykowo — Szyldak - Olsztynek”; zgodnie z niniejszymi

warunkami oraz projektem umowy.

§ 1. Opis przedmiotu zamowienia:

1. W wykonaniu zobowigzan okreslonych w umowie, inspektor nadzoru mostowego zobowigzany jest-
w szczegoélnosci do:

1)

2)

przestrzegania zawartych umow ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz
obowigzkéw wynikajgcych z prawa administracyjnego w zwigzku z realizacjg inwestyciji,
a w szczegdlnosci przepisow Ustawy Prawo Budowlane;

odpowiedzialnosci za wyrzadzone szkody bedace nastepstwem nienalezytego wykonania
czynnosci objetych niniejszym zaméwieniem publicznym do wysokosci faktycznie poniesionych
strat na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

2. Do podstawowych obowigzkdow inspektora nadzoru w toku $wiadczenia ustugi nalezy:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)

9)

udziat w przekazaniu wykonawcy terenu budowy, a takze dokumentédw formalno- prawnych
wraz z dziennikiem budowy,

udziat w radach budowy/ spotkaniach z wykonawcg robdt budowlanych w zakresie robot
mostowych i jego personelem oraz z podmiotem reprezentujgcym Zamawiajgcego. Inspektor
zobowigzany jest do sporzadzenia i dostarczenia protokotu ze spotkania z zakresu wylacznie
branzy mostowej,

weryfikacja zgodnosci realizacji robot mostowych zgodnie z uzgodnionym harmonogramem
wykonawcy;

prowadzenie ogdlnego nadzoru nad realizacjg robét mostowych i ich finansowaniem zgodnie z
harmonogramem wykonawcy,

sprawdzenie planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia,

kontrola zgodnosci wykonanego oznakowania rob6t mostowych zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu,

podejmowanie wszelkich racjonalnych dziatan umozliwiajgcych prawidtowag realizacje
harmonogramu,

prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacjg robot, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
oraz zasadami dziatania inspektora nadzoru,

state konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiajgcego,

10) wspotpraca z Zamawiajacym i Wykonawcg robdt w okresie realizacji inwestycji,
11) prowadzenie rozliczen zwigzanych z realizacjg robot mostowych, sprawdzenie dokumentéw

rozliczeniowych,

12) sprawowanie nadzoru nad kompleksowg realizacjg inwestycji w zakresie robdt mostowych

zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (Rozdziat 3 art. 25,26) oraz zasadami dziatania inspektora
nadzoru,

13) kontrola jakosci wykonanych prac budowlano-montazowych, zgodnosci robdt z dokumentacja,

zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno-budowlanymi, normami panstwowymi, zasadami
bezpieczenstwa w toku budowy i przysztego uzytkowania,

14) sprawdzenie posiadania przez wykonawce odpowiednich dokumentéw (atestéw, Swiadectw

jakosci, wynikdw badan ) dotyczacych materiatow i urzadzen,



15) kontrola prawidtowosci prowadzenia wpisow dotyczacych branzy mostowej do dziennika
budowy i dokonywania w nim wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce
znaczenie dla wiasciwego wykonania i wyceny robdt,

16) kontrola jakosci wykonanych prac,

17) uczestniczenie w prowadzonych prébach i odbiorach technicznych robdt mostowych,

18) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzenia robédt, a w razie
potrzeby zacigganie opinii autora projektu badz rzeczoznawcdw,

19) biezgce prowadzenie rozliczen finansowych z Wykonawcg robot, oraz sprawdzanie kalkulacji
wycen,

20) biezace informowanie Zamawiajgcego o0 postepie robot mostowych na budowie
i ewentualnych trudnosciach w ich realizacji,

21) udziat w odbiorach czesciowych z branzy mostowej i odbiorze koncowym robdt,

22) opracowanie wnioskow o potrgcenia z tytutu wad i usterek, ktdrych nie mozna usung¢ przez
Wykonawce robot,

23) opracowanie wraz z Wykonawcg robot koncowego rozliczenia robdt mostowych oraz
przedtozenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia o usunieciu przez wykonawce robét ewentualnych
usterek stwierdzonych przy odbiorze,

24) wizytowanie budowy przez inspektora nadzoru powinno byC¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy w trakcie trwania robét,

25) podjecie dziatan w momencie nieprzewidzianych zdarzen wymagajgcych obecnosci inspektora
nadzoru na terenie budowy,

26) udziat w rozliczeniu koncowym,

27) wszelkie zatwierdzenia, sprawozdania, Swiadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia,
powiadomienia, oferty, zadania, proby, lub podobne dziatania Nadzoru Inwestorskiego,
wigcznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniajg Wykonawcy robét z zadnej odpowiedzialnoSci
ponoszonej przez niego na mocy Projektu, wiacznie z odpowiedzialnoscig za btedy,
pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.

. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do nastepujgcych dziatan bez wiedzy i stosownej zgody

Zamawiajgcego:

1) do zwolnienia zadnej ze Stron z Zadnego obowigzku, zobowigzania ani odpowiedzialnosci
objetej Projektem;

2) dokonywania zmian w Projekcie innych niz zmian realizacyjnych wynikajgcych
z postanowien umowy z Wykonawcg robdt;

3) wprowadzania zmian przewidzianych postanowieniami umowy, powodujgcych
zwiekszenie kwoty umowy z Wykonawcg robot;

4) dopuszczenia do zwiekszenia kwoty umowy z Wykonawca robdt z innych powoddw.

. Gdziekolwiek Inspektor nadzoru petni obowigzki lub korzysta z uprawnien wymienionych lub

wynikajacych z projektu, tam uwaza sie, ze dziata on w imieniu Zamawiajgcego.

W ramach wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy - Smykowo —
Szyldak - Olsztynek planuje sie miedzy innymi remont mostu nad rzekg Drweca.
Droga klasa techniczna Z, kategoria ruchu KR2.

ZamoOwienie na ,Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy -
Smykowo — Szyldak - Olsztynek” jest dofinansowane w ramach Funduszu Drég Samorzadowych.

Szczeqolowy zakres zamowienia oraz dokumentacja znajduja sie na stronie:

https://bip.powiat.ostroda.pl/zamowienie.html.

§ 2. Warunkiem udziatu w postepowaniu jest wykazanie, ze wykonawca dysponuje osobg,

ktérg Wykonawca zamierza powierzy¢ petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
posiadajgcego:



a) uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej mostowej do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. t.j. z 2020, poz. 1333) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepiséw prawa, lub uznane
przez wiasciwy organ, zgodnie z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z
2020 r. poz.220).

W/w osobe nalezy wskaza¢ w formularzu ofertowym (zalacznik nr 1 do zapytania
ofertowego).

§ 3.

§ 4.

§5.

Termin wykonania zamdéwienia:

od 01.05.2021 r. do dnia 30.06.2023 r., z tym, ze:

prace na obiekcie mostowym Inspektor zobowigzany jest nadzorowa¢ od 01.05.2021 r. do

30.11.2021 r. Inspektor zobowigzany jest wzig¢ udziat w odbiorze czeSciowym z zakresu robdt

mostowych. Natomiast w 2023 r. zobowigzany jest wzig¢ udziat w odbiorze koncowym oraz

opracowac¢ wraz z Wykonawcg robot koricowe rozliczenie robot mostowych oraz przedtozyé

Zamawiajgcemu o$wiadczenie o usunieciu przez wykonawce robdt ewentualnych usterek

stwierdzonych przy odbiorze.

Warunki ptatnosci:

Zamawiajgcy dopuszcza Patnosci w dwoch etapach:

a) I etap: 90% wynagrodzenia umownego po zakonczeniu robdt mostowych. Zakonczenie robot
mostowych musi by¢ potwierdzone wykazem wykonanych robot, wpisem do dziennika budowy
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i protokotem odbioru czesciowego robdt z zakresu
remontu mostu podpisanym przez Wykonawce robdt budowlanych i potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru. Platnos¢ w terminie 30 dni od daty przedtozenia prawidtowo wystawionej
faktury i dokonania odbioru czeSciowego robot mostowych.

b) II etap: 10% wartosci umownej ptatne bedzie po dokonaniu odbioru koncowego robot i
opracowaniu wraz z Wykonawcg robot koncowego rozliczenia robét mostowych oraz
przedtozenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia o usunieciu przez wykonawce robdt ewentualnych
usterek stwierdzonych przy odbiorze. Ptatnos¢ w terminie 30 dni od daty przediozenia
prawidtowo wystawionej faktury i dokonania odbioru koncowego robdt.

Badanie ofert- korekta omytek:

1. Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcodw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert lub

wezwac wykonawcow do uzupetnienia ztozonych ofert o brakujgce dokumenty.

2. Zamawiajgcy moze poprawic¢ w ofercie:

a) oczywiste omyiki pisarskie, przez oczywistg omytke pisarskg nalezy rozumie¢ widoczng,
niezamierzong niedoktadnos¢, btad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego
czesci lub inng podobng usterke w tekScie, niebudzacg watpliwosci w jaki sposéb winna
by¢ ona naprawiona;

b) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, przez oczywista omyitke rachunkowa nalezy rozumie¢ btedy w dziataniach
arytmetycznych dokonywanych na sktadowych ceny;

c) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z niniejszym sondazem, niepowodujgce
istotnych zmian w tresci oferty, przez inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z
niniejszym sondazem, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumiec
omytki, w odniesieniu do ktorych, czynnosci ich poprawy Zamawiajgcy moze dokonaé
samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynnosci.

3. Jezeli w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, nie mozna dokonaé wyboru oferty

najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy
wzywa wykonawcow, ktdrzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreSlonym przez
zamawiajgcego ofert dodatkowych;



4. Wykonawcy, sktadajgc oferty dodatkowe, nie moga zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane
w ztozonych ofertach.

§ 6. Inne postanowienia:

1

2.

. Zamawiajacy przed uptywem terminu dopuszcza mozliwos¢ modyfikacji lub odwotania tresci

zaproszenia.

Po uptywie terminu sktadania ofert postepowanie konczy sie wyborem oferty najkorzystniejszej
lub zamknieciem postepowania bez dokonania wyboru ktoérejkolwiek z ofert.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zamkniecia niniejszego postepowania bez
wyboru oferty w przypadku uniewaznienia postepowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na ,Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr
1232N Wirwajdy - Smykowo — Szyldak - Olsztynek”.

Zamawiajgcy z wybranym wykonawcg zawrze pisemng umowe.

Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy,
a w postepowaniu wptyneto wiecej niz jedna oferta, Zamawiajgcy moze wybrac¢ oferte
najkorzystniejszg sposrdd pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny
lub zamkna¢ postepowanie bez wyboru ktorejkolwiek oferty.

O wyniku przeprowadzonego postepowania lub o jego zamknieciu bez wyboru ktérejkolwiek
z ofert informuje sie wszystkich uczestnikdw postepowania. Protokét z wyboru oferty
najkorzystniejszej zamawiajgcy zamiesci na swojej stronie internetowej.

Oferte cenowa prosimy przestac na adres Podmiotu reprezentujacego
Zamawiajacego: Zarzad Drog Powiatowych w Ostrodzie, ul. Grunwaldzka 62 A,
14-100 Ostroda, e-mailem: sekretariat@zdp.ostroda.pl do dnia 07.10.2020 r.
Zamawiajacy przy ocenie ofert nie bedzie brat pod uwage oferty, ktéra zostata ztozona po
terminie.

§ 7. Ochrona danych osobowych:

1)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO",
informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Ostrodzki z siedzibg w Ostrodzie,
ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostrdda - Zarzad Drdg Powiatowych w Ostrodzie,
ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostroda;

inspektorem ochrony danych osobowych w Zarzadzie Drdg Powiatowych w Ostrddzie jest
Pan Bartosz Gesek, e-mail iod@zdp.ostroda.pl, Tel: (89) 642-31-59

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego Pelnienie nadzoru
inwestorskiego dla robot mostowych przy realizacji zadania pn.: ,Wzmocnienie
nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy - Smykowo — Szyldak - Olsztynek”
nr postepowania ZP.2611.38.2020.MT, prowadzonym z wytgczeniem przepisow ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2019. 1843 ze zm.) na mocy art. 4 pkt 8 w/w
ustawy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu ewentualnej realizacji umowy na
Petnienie nadzoru inwestorskiego dla robot mostowych przy realizacji zadania pn.:
~Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy - Smykowo — Szyldak
- Olsztynek”.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o ustawe z dnia 6 wrze$nia 2001r. — Ustawa o dostepie
informacji publicznej (Dz. U. t.j. z 2019.1429),

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres niezbedny do realizacji celow,
wynikajgcych z powierzonych Powiatowi Ostrédzkiemu zadan publicznych, w szczegdlnosci przez



okres wynikajacy z Instrukgcji Kancelaryjnej oraz wymagany i niezbedny dla dochodzenia roszczen
i ich przedawnienia, a po ich ustaniu lub zakonczeniu zostang one usuniete lub zarchiwizowane.

e w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Z powazaniem
WICESTAROSTA
Jan Kacprzyk

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzajacego istnieje obowigzek
wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang
postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokofu oraz jego zatacznikow.

rx

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
paristwa cztonkowskiego.

Zataczniki:

1.

2.
3.
4

Formularz ofertowy — Zat. Nr 1;

Projekt umowy — Zat. Nr 2;

Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy — Zat. Nr 3,

Zestawienie naleznosci dla podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow — Zat. Nr 4.



Zalk. Nr1
(pieczec firmy) miejscowosC, data .......cceevveeeeeernnnnn.
FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane dotyczace wykonawcy:

- petna nazwa wykonawcy, formalny status prawny

I 1 g (o] 1= I o= 10 (o 1= o R PPN

- nrtelefonu ... yNE faKS

= AArES E-MA| ceveereiiiiii e e

- imiona, nazwiska oraz podpis osoby/osdb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy

2. Nawigzujac do zaproszenia do ztozenia oferty z wytgczeniem przepisow ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2019.1843 ze zm.) na mocy art. 4 pkt 8 w/w ustawy
nr ZP.2611.38.2020.MT - Petnienie nadzoru inwestorskiego dla rob6t mostowych przy
realizacji zadania pn.: ,Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N

Wirwajdy - Smykowo — Szyldak - Olsztynek”, oferujemy realizacje zamdwienia za cene:

Cena oferty brutto: ...................... zt, w tym VAT ....%

SIOWNIE DIULEO & ZE. e e

3. Termin wykonania zamdwienia:
od 01.05.2021 r. do dnia 30.06.2023 r., z tym, ze:
prace na obiekcie mostowym Inspektor zobowigzany jest nadzorowa¢ od 01.05.2021 r. do
30.11.2021 r. Inspektor zobowigzany jest wzigé¢ udziat w odbiorze czeSciowym z zakresu robdt
mostowych. Natomiast w 2023 r. zobowigzany jest wzig¢ udziat w odbiorze koncowym oraz
opracowac¢ wraz z Wykonawcg robdt koncowe rozliczenie robdt mostowych oraz przedtozyé
Zamawiajgcemu o$wiadczenie o usunieciu przez wykonawce robdt ewentualnych usterek
stwierdzonych przy odbiorze.
4. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki ptatnosci okreslone w projekcie umowy.
5. O$wiadczamy, ze w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejsza, przedmiot zamoéwienia
zamierzamy realizowa¢ bez udzialu podwykonawstwa / przy udziale podwykonawstwal,
ettt ettt h et R et e Rt Re et et Rt et et e bRt et et ete et enente e ereeres ,
(nalezy podac firme podwykonawcy / podwykonawcow)

W Zakresie CZESCI ZAMOWIENIA = .....ocveevieiiecieeieciece ettt ettt saesaeete b en

1 Niepotrzebne skreslic. W przypadku realizacji przedmiotu zamdwienia z udziatem podwykonawstwa nalezy wskaza¢ firme podwykonawcy badz podwykonawcéw oraz
cze$¢ zamdwienia jakq Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy badz podwykonawcom.



6. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni od daty uptywu
terminu sktadania ofert.

7. Oswiadczamy, ze w przypadku wyboru naszej oferty bedzie w:
inspektorem nadzoru robdot mostowych bedzie Pan/Pani: .......ccccccevvennnee , Wskazana osoba
posiada uprawnienia wymagane zgodnie z zapytaniem ofertowym.

8. Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO?
2wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu

ubiegania sie o udzielenie zamodwienia publicznego w niniejszym postepowaniu?.

Zatgcznikami do niniejszej oferty sa:

(podpis upowaznionego przedstawiciela)

2 ) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie skfada (usuniecie tresci oSwiadczenia np. przez jego wykreslenie).



Zak. Nr 2
(Wzor- nie zatagczac do oferty)
PROJEKT UMOWY
Pelnienie nadzoru inwestorskiego dla robot mostowych przy realizacji zadania pn.:
~Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy - Smykowo — Szyldak -
Olsztynek”
Zawarta W dnil ...cceeevvenneneneeeeennnns w Ostrddzie pomiedzy:

zwanym w tresci umowy Wykonawca, o nastepujgcej tresci:

§ 1. Przedmiot zamdwienia

1. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
2019.1843 ze zm.) Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z ofertg
Pelnienie nadzoru inwestorskiego dla rob6t mostowych przy realizacji zadania pn.:
~Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy - Smykowo — Szyldak
- Olsztynek”.

2. Gdziekolwiek Wykonawca petni obowigzki lub korzysta z uprawnien wymienionych Ilub
wynikajacych z umowy, tam uwaza sie, ze dziata on w imieniu Zamawiajgcego.

3. Wykonawca dziatajgc na zasadzie starannego stosowania sie do przepisow kodeksu cywilnego
ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody bedacej normalnym
nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza umowg do wartosci faktycznie
poniesionych strat przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy dostarczy niezwiocznie Wykonawcy kopie umowy na roboty budowlane, nad
realizacjg ktérych sprawowany bedzie nadzér oraz wszelkie znajdujace sie w jego posiadaniu
informacje i/lub dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca zwroci te dokumenty Zamawiajgcemu przed uptywem terminu wykonania przedmiotu
umowy.

§ 2. Termin wykonania umowy

Termin wykonania zamoéwienia: od 01.05.2021 r. do dnia 30.06.2023 r., z tym, ze:

prace na obiekcie mostowym Inspektor zobowigzany jest nadzorowac od 01.05.2021 r. do 30.11.2021
r. Inspektor zobowigzany jest wzig¢ udziat w odbiorze czesciowym z zakresu robdt mostowych.
Natomiast w 2023 r. zobowigzany jest wzig¢ udziat w odbiorze koncowym oraz opracowac wraz z
Wykonawcg robdt koncowe rozliczenie robdt mostowych oraz przedtozyé Zamawiajgcemu
oswiadczenie o usunieciu przez wykonawce robét ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze.

§ 3. Obowiazki Stron
1. W wykonaniu zobowigzan okre$lonych w umowie, inspektor nadzoru zobowigzany jest-
w szczegoélnosci do:

1) przestrzegania zawartych umoéw ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz
obowigzkéw wynikajgcych z prawa administracyjnego w zwigzku z realizacjg inwestycji, a w
szczegolnosci przepisow Ustawy Prawo Budowlane;

2) odpowiedzialno$ci za wyrzadzone szkody bedgce nastepstwem nienalezytego wykonania
czynnosci objetych niniejszym zamdwieniem publicznym do wysokosci faktycznie poniesionych
strat na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.




2. Do podstawowych obowigzkdw inspektora nadzoru w toku $wiadczenia ustugi nalezy:

1) udziat w przekazaniu wykonawcy terenu budowy, a takze dokumentéw formalno- prawnych
wraz z dziennikiem budowy,

2) udziat w radach budowy/ spotkaniach z wykonawcg robot budowlanych w zakresie robot
mostowych i jego personelem oraz z podmiotem reprezentujgcym Zamawiajgcego. Inspektor
zobowigzany jest do sporzadzenia i dostarczenia protokotu ze spotkania z zakresu wylgcznie
branzy mostowej,

3) weryfikacja zgodnosci realizacji robét mostowych zgodnie z uzgodnionym harmonogramem
wykonawcy;

4) prowadzenie ogdlnego nadzoru nad realizacjg robot mostowych i ich finansowaniem zgodnie z
harmonogramem wykonawcy,

5) sprawdzenie planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia,

6) kontrola zgodnosci wykonanego oznakowania robot mostowych zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu;

7) podejmowanie wszelkich racjonalnych dziatan umozliwiajgcych prawidtowg realizacje
harmonogramu,

8) prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacjg robét, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
oraz zasadami dziatania inspektora nadzoru,

9) state konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiajgcego,

10) wspdtpraca z Zamawiajgcym i Wykonawca robdt w okresie realizacji inwestycji,

11) prowadzenie rozliczen zwigzanych z realizacjg robét mostowych, sprawdzenie dokumentéw
rozliczeniowych,

12) sprawowanie nadzoru nad kompleksowa realizacjg inwestycji w zakresie robot mostowych
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (Rozdziat 3 art. 25,26) oraz zasadami dziatania inspektora
nadzoru,

13) kontrola jakosci wykonanych prac budowlano-montazowych, zgodnosci robét z dokumentacja,
zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno-budowlanymi, normami panstwowymi, zasadami
bezpieczenstwa w toku budowy i przysziego uzytkowania,

14) sprawdzenie posiadania przez wykonawce odpowiednich dokumentéw (atestéw, Swiadectw
jakosci, wynikow badan ) dotyczacych materiatow i urzadzen,

15) kontrola prawidtowosci prowadzenia wpiséw dotyczacych branzy mostowej do dziennika
budowy i dokonywania w nim wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce
znaczenie dla wtasciwego wykonania i wyceny robot,

16) kontrola jakosci wykonanych prac,

17) uczestniczenie w prowadzonych prébach i odbiorach technicznych robét mostowych,

18) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzenia robét, a w razie
potrzeby zacigganie opinii autora projektu badz rzeczoznawcdw,

19) biezace prowadzenie rozliczen finansowych z Wykonawcg Robot, oraz sprawdzanie kalkulacii
wycen,

20) biezagce informowanie Zamawiajagcego o postepie robot mostowych i ewentualnych
trudnosciach w ich realizacji,

21) udziat w odbiorach czesciowych z branzy mostowej i odbiorze koncowym robot oraz w
przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnym,

22) opracowanie wnioskdéw o potrgcenia z tytutu wad i usterek, ktdrych nie mozna usuna¢ przez
Wykonawce robot,

23) opracowanie wraz z Wykonawcg robot koncowego rozliczenia robdt mostowych oraz
przedtozenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia o usunieciu przez wykonawce robdt ewentualnych
usterek stwierdzonych przy odbiorze,

24) wizytowanie budowy przez inspektora nadzoru powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy w trakcie trwania robdt,

25) podjecie dziatan w momencie nieprzewidzianych zdarzern wymagajgcych obecnosci inspektora
nadzoru na terenie budowy,



26) udziat w rozliczeniu koncowym;

27) wszelkie zatwierdzenia, sprawozdania, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia,
powiadomienia, oferty, Zzadania, préby, lub podobne dziatania Nadzoru Inwestorskiego,
wiacznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniajg Wykonawcy robdt z zadnej odpowiedzialnosci
ponoszonej przez niego na mocy projektu, wiacznie z odpowiedzialnoscig za biedy,
pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.

. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do nastepujgcych dziatan bez wiedzy i stosownej zgody

Zamawiajgcego:

1) do zwolnienia zadnej ze Stron z zadnego obowigzku, zobowigzania ani odpowiedzialnosci
objetej Projektem;

2) dokonywania zmian w Projekcie innych niz zmian realizacyjnych wynikajgcych
Z postanowien umowy z Wykonawcg robot;

3) wprowadzania zmian przewidzianych postanowieniami umowy, powodujgcych
zwiekszenie kwoty umowy z Wykonawcg robot;

4) dopuszczenia do zwiekszenia Kwoty Umowy z Wykonawcg robdt z innych powoddw.

. Strony przyjmujg, ze czynnosci wyszczegdlnione w ust. 1-3 Wykonawca prowadzi¢ bedzie przez

okres od 01.05.2021 r. do dnia 30.06.2023 r.

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Wspdtpraca z Inspektorem nadzoru w trakcie przygotowania i realizacji inwestyciji,

2) Przekazanie wykonawcy rob6t budowlanych w obecnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego terenu budowy do przeprowadzenia prac inwestycyjnych,

3) dokonanie w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru od wykonawcy robot
budowlanych zrealizowanych prac inwestycyjnych,

4) zaptata faktur po sprawdzeniu rozliczenia robdt przez Inspektora nadzoru w terminach
wynikajacych z umowy z wykonawcg robdt budowlanych,

5) udziat w przegladach w okresie rekojmi, gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

. Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami wymaga zachowania formy telefonicznej lub pisemnej. Za

zachowanie formy pisemnej uwaza sie komunikacje za pomocg faksu lub poczty elektronicznej (e-

mail). Inspektor zobowigzany jest potwierdzi¢ pisemnie (faksem lub e-mailem) fakt otrzymania

korespondencji. Za dzien otrzymania korespondencji uwaza sie dzien potwierdzenia otrzymania
korespondencji. Nie odebranie badz odmowa odebrania korespondencji pisemnej bedzie
traktowane réwnowaznie z jego doreczeniem.

§ 4. Przedstawiciele Stron

. Ustala sie, ze w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w §1 osobami uprawnionymi

do uzgadniania szczegdtéw i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg umowy sa:

Ze strony Zamawiajgcego:

Pani Matgorzata Ostrowska- Dyrektor Zarzadu Drdég Powiatowych w Ostrodzie (Petnomocnik

Zamawiajgcego).

Ze strony Wykonawcy:

Wykonawca wyznacza nastepujgce osoby do petnienia funkgji:
Inspektora nadzoru robdt mostowych L

8§ 5. Wynagrodzenie

. Za $wiadczone ustugi zwigzane z petnieniem czynnosci okreslonych w niniejszej umowie
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci:

Warto$¢ brutto ........cccceeeeevenee zt, stownie: ..o, , W tym VAT ...%.

. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym, zgodnym z ceng oferty. Cena
ryczattowa obejmuje wszystkie prace niezbedne do catkowitego i efektywnego wykonania
przedmiotu umowy.

. Fakture nalezy wystawi¢ na Powiat Ostrédzki z siedzibg w Ostrédzie, ul. Jana III Sobieskiego 5,
14-100 Ostréda, NIP 741-17-69-645.




4. Zaptata naleznosci bedzie uregulowana w formie polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy
] RSP w terminie 30 dni od daty przedtozenia
prawidtowo wystawionej faktury.

5. Zamawiajgcy dopuszcza Patnosci w dwdch etapach:

a) I etap: 90% wynagrodzenia umownego po zakonczeniu robdt mostowych. Zakonczenie robdt
mostowych musi by¢ potwierdzone wykazem wykonanych robét, wpisem do dziennika budowy
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i protokotem odbioru cze$ciowego robot z zakresu
remontu mostu podpisanym przez Wykonawce robot budowlanych i potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru. Ptatno$¢ w terminie 30 dni od daty przedtozenia prawidtowo wystawionej
faktury i dokonania odbioru cze$ciowego robot mostowych.

b) II etap: 10% warto$ci umownej ptatne bedzie po dokonaniu odbioru koncowego robdt i
opracowaniu wraz z Wykonawcg robdt koncowego rozliczenia robot mostowych oraz
przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o usunieciu przez wykonawce robot ewentualnych
usterek stwierdzonych przy odbiorze. Platnos¢ w terminie 30 dni od daty przedtozenia
prawidtowo wystawionej faktury i dokonania odbioru koncowego robét.

6. Faktury, o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca moze przesytaC Zamawiajgcemu w postaci
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na konto Zamawiajgcego otwarte na platformie
elektronicznej*,na adres PEF: .........ccccoeeevvevennee

7. Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy, o ktébrym mowa w § 5 ust. 1, zostanie optacone
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z pdzn. zm.).

8. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany przez niego w ust. 4 umowy i/lub
w wystawionej przez niego fakturze za zrealizowany przedmiot zamdwienia, jest rachunkiem
umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci.

9. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce nie bedzie spetniat wymogow
okreslonych w ust. 8, co uniemozliwi Zamawiajgcemu dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym
w ust. 4, faktura jako nieprawidtowo wystawiona zostanie odestana do Wykonawcy bez zaptaty,
celem wystawienia faktury zawierajacej rachunek bankowy umozliwiajgcy ptatno$¢ w ramach
podzielonej ptatnosci. Do czasu przedtozenia poprawnie wystawionej faktury roszczenie o zapfate
nie jest wymagalne.

10.W przypadku zmiany podatku VAT przez wiladze ustawodawcze wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie przeliczone wg nowej stawki podatku VAT od dnia jej wprowadzenia, co zostanie
uregulowane aneksem do niniejszej umowy na pisemny wniosek Wykonawcy.

11.Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 1 moze nastgpic¢
w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonej na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r o pracowniczych planach kapitatowych
- na zasadach i w sposob okreslony w ust. 12 — 21 jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na
koszty wykonania umowy przez Wykonawce. Ciezar udowodnienia poniesionych kosztow w
zakresie, 0 ktorym mowa zdaniu poprzednim w catosci lezy po stronie Wykonawcy.

12.Zmiana umowy w zakresie, o ktorym mowa w ust. 11 bedzie mozliwa po dniu wejscia w zycie
przepisow bedacych przyczyng tych zmian.

4 platforma elektroniczna, o ktdrej mowa w art.7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2191).



13.Wykonawca, z dniem wejécia w zycie przepiséw dokonujgcych zmian w zakresie, o ktdrym mowa
w ust. 11, moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci
szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania
umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14.Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktorej mowa w ust. 11 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesSci przedmiotu umowy
realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowg po dniu wejécia w Zycie przepisow
dotyczgcych zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1.

15.W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1, wartos¢ wynagrodzenia netto Wykonawcy nie
zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug.

16.Strony o$wiadczajg, ze pod pojeciem odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
nalezy odpowiednio rozumiec:

1) W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 11 pkt 2 - sume wzrostu kosztow Wykonawcy

2)

wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikéw biorgcych bezposredni udziat w
realizacji pozostatej do wykonania czesci umowy, tj. faktycznie wykonujgcych przedmiot
umowy, W momencie wejscia w zycie przepisow dotyczacych zmiany, o ktérej mowa w ust. 11
pkt 2, do wysokosci wynagrodzenia minimalnego za prace, obowigzujgcej po zmianie przepisow
lub jej odpowiedniej czesci, w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten
etat. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg niniejszej umowy. W przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2 polegajacej na podwyzszeniu dotychczasowej kwoty
minimalnej stawki godzinowej, podwyzszenie dotychczasowej kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy, stanowi¢ bedzie sume wzrostu kosztow tego Wykonawcy zwigzanych w realizacjg
przedmiotowej umowy, wynikajgcych z tak dokonanego podwyzszenia dotychczasowej
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, jesli ma ona zastosowanie do 0sdb, ktérymi postuguje
sie Wykonawca przy wykonywaniu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3 — sume wzrostu kosztéw Wykonawcy
zamowienia publicznego oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej
wynikajacych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych skladek od wynagrodzehn oséb
biorgcych bezposredni udziat w realizacji pozostatej do wykonania czesci umowy, w momencie
wejscia w zycie przepisow dotyczacych zmiany, o ktorej mowa w ust. 11 pkt 3. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadajgcej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

17.W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 11 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4, Wykonawca, jest
zobowigzany dotgczy¢ wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 13 dokumenty, z ktérych bedzie
wynika¢, w jakim zakresie te zmiany majg wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie dotyczace liczby osob zatrudnionych i zaangazowanych przez Wykonawce

bezposrednio w wykonywanie przedmiotu umowy, ze wskazaniem ich wymiaru czasu pracy,

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie przepiséw w zakresie, o

3)

ktérym mowa w ust. 11 pkt 2) pracownikéw biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy,
wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w
przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2, lub

pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie przepisow w zakresie, o
ktorym mowa w ust. 11 pkt 3) pracownikdw biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy,
wraz z kwotami skfadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu



(czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o
ktérej mowa w ust. 11 pkt 3,

4) pisemne zestawienie wysokosci wniesionych wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych
(zarébwno przed jak i po zmianie przepisbw w zakresie, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 4)
pracownikdw biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy, wraz z okreSleniem zakresu
(czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy oraz czesci wniesionych wptat odpowiadajgcych temu zakresowi - w przypadku zmiany,
o ktdrej mowa w ust. 11 pkt 4.

18.W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 13 oraz
odpowiednio dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z
uzasadnieniem.

19.W przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce kompletu dokumentéw i informacji, o ktorych
mowa w ust. 17, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich uzupetnienie nie
krétszy niz 3 dni, lecz nie dtuzszy niz 7 dni, liczac od dnia wyznaczenia. W takim przypadku termin,
o ktdrym mowa w ust. 18, bedzie biegt od dnia doreczenia przez Wykonawce uzupetnionych
dokumentow.

20.Zawarcie aneksu w przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, pkt. 3 lub pkt 4 nastgpi nie
poézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wniosku o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21.Zmienione w oparciu o niniejszy paragraf wynagrodzenie bedzie obowigzywa¢ od kolejnego
petnego okresu rozliczeniowego, liczac od miesigca w ktérym zostat ztozony wniosek o zmiane
wynagrodzenia w przypadku zatwierdzenia przez Zamawiajgcego takiej zmiany, lecz nie wczesniej
niz po dacie wejscia w zycie zmian, o ktorych mowa wyzej chyba, ze co innego bedzie wynikato z
przepiséw bedacych podstawa do ztozenia wniosku.

22.0pdznienie w zaptacie faktur, z powodéw innych niz wymienione w niniejszej umowie, rodzi po
stronie Zamawiajgcego obowigzek zaptaty ustawowych odsetek.

§ 6. Podwykonawcy

1. Wykonawca przedmiot zamoéwienia w zakresie .............cccceveevenenees bedzie realizowac przy udziale
POAWYKONGWEY: ...ttt e et e e e e e e saesae s bestestesneeneenaenaanen 5

2. Wykonawcy przystuguje prawo do:

1) realizacji przedmiotu zamoéwienia z udziatem podwykonawstwa;
2) rezygnacji z podwykonawcy;
3) zmiany pierwotnie wskazanego podwykonawcy.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest pisemna zgoda
Zamawiajacego.

4. Powierzenie realizacji czeSci zamowienia podwykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 3, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy z
winy Wykonawcy.

5. Do faktury wystawionej przez Wvkonawce zataczone bedzie:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw (wg
wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do zaproszenia do ztozenia oferty) wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur (poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem) bedacych
podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce;

2) dowody zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcow wynikajgcych z faktur podwykonawcow
(kopia polecenia przelewu);

5 Jezeli dotyczy, wskazaé cze$¢ zaméwienia, ktorej wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom oraz firme podwykonawcy.



3) pisemne o$wiadczenie przej$ciowe/ koncowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
(wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do zaproszenia do ztozenia oferty ). Oswiadczenie
podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy moze by¢ ztozone w formie oryginatu dokumentu
elektronicznego  podpisanego  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez
podwykonawce;

4) W przypadku braku udziatu podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy przy realizacji czesci
zadania przewidzianego do sprzedazy, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ osSwiadczenie, ze
zafakturowany zakres robdt zostat wykonany sitami wtasnymi, bez udziatu Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy;

5) informacja o naliczeniu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kary umownej
tj. wysoko$¢ naliczonych kar wraz z uzasadnieniem ich natozenia, potwierdzenie powinno
zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byly nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z tej faktury;

6) informacja dla Zamawiajagcego 0 wstrzymaniu wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonane roboty budowlane na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia

7. Zamawiajacy, w_terminie 7 dni od przedtozenia umowy, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo w nastepujacych przypadkach:

1) gdy nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 8;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9.

8. Wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie
przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu, jezeli Zamawiajgcy okresla takie
wymagania:

1) W kazdej umowie zawieranej przez wykonawce z podwykonawcg muszg zostaé zawarte
ponizsze postanowienia:

a) podwykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z takiej umowy bez
zgody Zamawiajgcego;

b) Zamawiajgcemu przystuguje prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy o pfatnosci
dokonane przez wykonawce oraz o opdznienie w ich uregulowaniu;

c) podwykonawca zobowigzuje sie do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zalegtej ptatnosci wykonawcy wzgledem podwykonawcy;

2) Umowa zawierana przez wykonawce z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce catos$ci wynagrodzenia za wykonane ustugi,
od zaptaty wynagrodzenia lub odbioru robdt przez Zamawiajgcego;

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany, w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustugi.

10.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za
wykonane ustugi jest przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji ustug.

11.Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

12.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.




13.Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca moze zgtosic w formie pisemnej uwagi
dotyczagce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

15.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

16.Zamawiajagcy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zapfate wynagrodzenia
podwykonawcy.

§ 7. Kary umowne
1. W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy:

1) Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:

a)jezeli ustugi objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego- kare
umowng w wysokosci 15% wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

b) jezeli czynnosci zastrzezone dla inspektora nadzoru bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego- w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktdérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy,

c) z tytutu nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy,

d) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktére
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego,

e) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktére
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego,

2. Zamawiajacy zaptaci kary umowne Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajagcy w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego,

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4, Kary umowne, nalezne Zamawiajgcemu od Wykonawcy, podlegajg potrgceniu przy wypfacie
naleznosci z faktur przedstawionych przez Wykonawce.

§ 8. Zmiany umowy.

1. Zakazuje sie zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowiern umowy w stosunku do tresci oferty:

a) zmiana terminu wykonania zamdwienia, okre$lonego w § 2 oraz § 3 ust. 4, moze nastgpic¢
w przypadku: przedtuzenia terminu wykonania umowy na robote budowlang
pn. ,Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy - Smykowo
- Szyldak — Olsztynek” Zamawiajgcy przedtuzy termin wykonania umowy na ustuge o
okres przedtuzenia terminu wykonania umowy na robote budowlang. Zmiana umowy,
zostanie dokonana na podstawie protokotu zawierajgcego uzasadnienie zmiany podpisanego
przez Strony oraz wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i moze by¢
wprowadzona, jedynie w przypadku jezeli obydwie Strony umowy zgodnie uznajg, ze zaszia
wskazana okoliczno$¢ oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidtowej realizacji
zamowienia.

Powyzsza sytuacja, nie stanowi podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Inspektora
Nadzoru.

b) zmiana Inspektora nadzoru: Wykonawca moze proponowa¢ zmiane osoby, wskazanej
w § 4 ust. 3 z tym, ze zmiana taka jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego. Wykonawca jest uprawniony do ztozenia wniosku o zmiane,
w nastepujgcych przypadkach:




choroby lub innych zdarzen losowych, powodujgcych czasowg lub trwatg niezdolno$é
osoby do pracy;
nie wywigzywania sie osoby z obowigzkdéw wynikajgcych z umowy;
jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).
Jakakolwiek przerwa w realizacji umowy wynikajgca z braku osoby wskazanej w § 4 ust. 3 nad
wykonaniem zamowienia, bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy zaakceptuje wniosek jw. w przypadku gdy
proponowana osoba bedzie miata pordwnywalne uprawnienia. Zamawiajgcy moze odmowic
zaakceptowania zmiany.
Zmiana osoby wskazanej w § 4 ust. 3 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.
2) Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostata uregulowana w § 5 ust. 11-21.
§ 9. Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w razie gdy:
1) Wykonawca nie podjat wykonania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub przerwat
ich wykonywanie, za$ przerwa ta trwafa dtuzej niz 7 dni,
2) Wykonawca nie przestrzega prawa budowlanego lub zezwala na realizacje robét budowlanych
niezgodnych ze sztuka budowlana,
3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do nadzorowania robdt inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,
4) Wykonawca nagminnie nie wywigzuje sie z powierzonych mu obowigzkéw lub z wiasnej winy
zawiesit petnienie tych obowigzkéw na okres dtuzszy niz 7 dni.
2. Rozwigzanie umowy w szczegolnosci moze nastgpic jesli:

1) Wykonawca otrzyma zakaz Ilub utraci uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie.

2) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy- odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpic w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

3. W przypadku odstgpienia/rozwigzania od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, rozliczenie
wykonanej ustugi nastgpi:

1) przed rozpoczeciem robdt budowlanych- protokdtem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez
Strony w terminie 3 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub w
ostatnim dniu trwania umowy w razie wypowiedzenia,

2) w przypadku rozpoczecia robdt mostowych - protokdtem zdawczo-odbiorczym podpisanym
przez Strony, proporcjonalnie do zaawansowania robdt mostowych, na podstawie
inwentaryzacji dokonanej na placu budowy, w terminie 3 dni od dnia ztozenia o$wiadczenia
0 odstgpieniu od umowy lub w ostatnim dniu trwania umowy w razie wypowiedzenia.

4. W przypadku nieprzystgpienia jednej ze Stron do czynnos$ci wymienionych w ust. 3, Strona druga
jest upowazniona do ich dokonania jednostronnie.
5. Zamawiajacy zastrzega rowniez, ze Wykonawca poniesie inne udokumentowane koszty wynikie

W czasie realizacji z tytutlu przerwania robot lub ich zaniedbania do wysokosci faktycznie

poniesionych strat.

§ 10. Postanowienia kofncowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane.
2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.




3. Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatacznik nr 3
Nazwa zadania:

OSWIADCZENIE PRZEJSCIOWE/ KONCOWE*
PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY*

PODWYKONAWCA:
TEPIEZENLOWANY PIZEZ .....voveveveeecveteees ettt sttt es et s bt b s b s b s st b e bt et ss s bbb b st s bbbt st s et
WYKONAWCA:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY*:
Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* oswiadcza, ze:
PRZEJSCIOWE:
1. Na datg zlozenia niniejszego O$wiadczenia Wykonawca/ Podwykonawca* nie zalega wzgledem
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z zaptata naleznego wynagrodzenia z tytutu Umowy Nr .......... z
dnia ........ zawartej przez Wykonawcg/ Podwykonawce* z Podwykonawca/ Dalszym Podwykonawca*, a

dOLYCZACE] vovvevreerieie e ,

2. W okresie od podpisania niniejszego O$wiadczenia do dnia ...... (termin wystawienia faktury) nie przypadaja
terminy wymagalnosci jakichkolwiek zobowigzan Wykonawcy/ Podwykonawcy* wobec Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy™ z tytutu realizacji umowy wskazanej w pkt. 1.

3. Do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote ........... zt brutto i1 stanowi ona biezace
rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy przystugujacego na podstawie umowy
wskazanej w pkt 1.

4. Migdzy Podwykonawca/ Dalszym Podwykonawca, a Wykonawcag nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub
moze skutkowaé powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy wobec
Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane ushugi.

KONCOWE:

1. Do daty zlozenia niniejszego Os$wiadczenia Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* otrzymat od
Wykonawcy/ Podwykonawcy* zaptate cato$ci wynagrodzenia tj. ...... zt za roboty/dostawy/ustugi wykonane w
ramach Umowy Nr ......... z dnia ......... zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce* z Podwykonawca/
Dalszym Podwykonawca*, a dotyczace] ........cevererveneeienencnienne ,

2. W/w zaptata wynagrodzenia zostala zrealizowana zgodnie z postanowieniami umowy wskazanej w pkt 1 i
wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec Wykonawcy/ Podwykonawcy* z
tytuhu tych platnosei,

3. W zwiazku z dokonaniem zaplaty calosci wynagrodzenia przez Wykonawce/ Podwykonawce* na rzecz
Podwykonawcy/ Dalszego Wykonawcy* z tytutu umowy wskazanej w pkt 1 Zamawiajacy nie posiada zadnych
zobowigzan wobec Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*, a wszelkie zobowigzania Zamawiajgcego
wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wygasty.

4. Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* o$wiadcza, iz nie bedzie sktadal w przyszlo$ci roszczen
wynikajacych z art. 6471 § 5 k.c wobec Zamawiajacego o zaplate wynagrodzenia za ustugi wynikajace z umowy
wskazanej w pkt 1.

(podpis i pieczatka Podwykonawcy)



Wykonawca potwierdza, iz dokonat zaptaty nalezno$ci Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy w wysokosci
................ zt, stownie: ................. za ustugi ujete w protokole odbioru czesciowego/ koncowego* z dnia

(podpis i pieczatka Wykonawcy)

Oswiadczamy, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda
oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy
przedstawianiu informacji.

(podpis i pieczatka Wykonawcy) (podpis i pieczatka Podwykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢



Zatacznik nr 4
-WZOR-

Nazwa zadania:

Zestawienie naleznosci dla podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcow

do faktury nr........ zdnia..........
Wysokos¢
Nazwa Wartos¢ naliczonej
Lp. | podwykonawcy/dalszego u;lnowky/aneksu_ Fakt%a Warto$é kary _ Ter;mn
odwykonawcy podwykonawczej | numer/data netto umownej zaplaty
P netto (jezeli
dotyczy)
1
2
3
................. Jdnia oo
(podpis)
Zalaczniki:

1. Kopia faktury poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem



