

Ostróda, dnia 09.10.2020 r.

Powiat Ostródzki
ul. Jana III Sobieskiego 5
14 – 100 Ostróda

**INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NR 38/2020**

Zamówienie, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, do którego – zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2019. 1843 ze zm.)– nie stosuje się przepisów tej ustawy

1. Przedmiot zamówienia:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót mostowych przy realizacji zadania pn.: „**Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy - Smykowo – Szydłak - Olsztynek**”
2. Wartość szacunkowa zamówienia, bez podatku od towaru i usług:
24 390,24 zł , co stanowi 5 712,94 euro
3. Wymagane warunki realizacji zamówienia:
 - 1) termin realizacji: **od 01.05.2021 r. do dnia 30.06.2023 r., z tym, że:**

prace na obiekcie mostowym Inspektor zobowiązany jest nadzorować od 01.05.2021 r. do 30.11.2021 r. Inspektor zobowiązany jest wziąć udział w odbiorze częściowym z zakresu robót mostowych. Natomiast w 2023 r. zobowiązany jest wziąć udział w odbiorze końcowym oraz opracować wraz z Wykonawcą robót końcowe rozliczenie robót mostowych oraz przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o usunięciu przez wykonawcę robót ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze.
 - 2) Inne istotne elementy związane z realizacją zamówienia: nie dotyczy.
4. Nazwa i adres (siedziba) wybranego wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Usługowe „Inwestprojekt” Sp. z o.o., ul. Kołobrzaska 13, 10-444 Olsztyn z ceną ofertową brutto 8 610,00 PLN.
5. Wartość zamówienia wynikająca z wybranej oferty:
8 610,00 zł brutto, w tym 23% VAT
6. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wybrana oferta spełnia wszystkie formalne i merytoryczne wymogi określone dla postępowania i została złożona z najniższą ceną. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę 30 000 PLN brutto, cena najniższa wyniosła 8 610,00 PLN brutto.
7. Zestawienie ofert uzyskanych w wyniku dokonanego rozeznania rynku potencjalnych wykonawców, przeprowadzonego w formie¹: ~~pisemnej / faks / drogą elektroniczną/ poprzez uzyskanie cen z powszechnie dostępnych cenników, folderów, katalogów, stron internetowych / telefonicznie /~~ poprzez opublikowanie sondażu cenowego na stronie internetowej Zamawiającego.

Lp.	Nazwa oferenta, adres	Oferowana cena w złotych z podatkiem VAT	Termin realizacji
1.	Development Design Sp. z o.o. ul. Kopernika 25/2	69 897,21 PLN	od 01.05.2021 r. do dnia 30.06.2023 r., z tym, że:

¹ Zastosowaną formę zapytania ofertowego należy wskazać poprzez wykreślenie pozostałych form.

	76-200 Słupsk		prace na obiekcie mostowym Inspektor zobowiązany jest nadzorować od 01.05.2021 r. do 30.11.2021 r. Inspektor zobowiązany jest wziąć udział w odbiorze częściowym z zakresu robót mostowych. Natomiast w 2023 r. zobowiązany jest wziąć udział w odbiorze końcowym oraz opracować wraz z Wykonawcą robót końcowe rozliczenie robót mostowych oraz przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o usunięciu przez wykonawcę robót ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze.
2.	Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Usługowe „Inwestprojekt” Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 13, 10-444 Olsztyn	8 610,00 PLN	od 01.05.2021 r. do dnia 30.06.2023 r., z tym, że: prace na obiekcie mostowym Inspektor zobowiązany jest nadzorować od 01.05.2021 r. do 30.11.2021 r. Inspektor zobowiązany jest wziąć udział w odbiorze częściowym z zakresu robót mostowych. Natomiast w 2023 r. zobowiązany jest wziąć udział w odbiorze końcowym oraz opracować wraz z Wykonawcą robót końcowe rozliczenie robót mostowych oraz przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o usunięciu przez wykonawcę robót ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze.
3.	Kancelaria Doradztwa Prawno – Podatkowego radca pr. Katarzyna Walasek ul. Lwowska 2/8 30-548 Kraków	18 204,00 PLN	od 01.05.2021 r. do dnia 30.06.2023 r., z tym, że: prace na obiekcie mostowym Inspektor zobowiązany jest nadzorować od 01.05.2021 r. do 30.11.2021 r. Inspektor zobowiązany jest wziąć udział w odbiorze częściowym z zakresu robót mostowych. Natomiast w 2023 r. zobowiązany jest wziąć udział w odbiorze końcowym oraz opracować wraz z Wykonawcą robót końcowe rozliczenie robót mostowych oraz przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o usunięciu przez wykonawcę robót ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze.
4.	Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane „INSPEC” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 6 10-118 Olsztyn	24 477,00 PLN	od 01.05.2021 r. do dnia 30.06.2023 r., z tym, że: prace na obiekcie mostowym Inspektor zobowiązany jest nadzorować od 01.05.2021 r. do 30.11.2021 r. Inspektor zobowiązany jest wziąć udział w odbiorze częściowym z zakresu robót mostowych. Natomiast w 2023 r. zobowiązany jest wziąć udział w odbiorze końcowym oraz opracować wraz z Wykonawcą robót końcowe rozliczenie robót mostowych oraz przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o usunięciu przez wykonawcę robót ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze.
5.	Andrzej Kuryłowicz Projekt ul. gen. J. Bema 5/11 82-200 Malbork	18 664,00 PLN	od 01.05.2021 r. do dnia 30.06.2023 r., z tym, że: prace na obiekcie mostowym Inspektor zobowiązany jest nadzorować od 01.05.2021 r. do 30.11.2021 r. Inspektor zobowiązany jest wziąć udział w odbiorze częściowym z zakresu robót mostowych. Natomiast w 2023 r. zobowiązany jest wziąć udział w odbiorze

			końcowym oraz opracować wraz z Wykonawcą robót końcowe rozliczenie robót mostowych oraz przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o usunięciu przez wykonawcę robót ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze.
6.	Budownictwo Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki ul. Pułtуска 28 Poświętne 09-100 Płońsk	9 000,00 PLN	od 01.05.2021 r. do dnia 30.06.2023 r., z tym, że: prace na obiekcie mostowym Inspektor zobowiązany jest nadzorować od 01.05.2021 r. do 30.11.2021 r. Inspektor zobowiązany jest wziąć udział w odbiorze częściowym z zakresu robót mostowych. Natomiast w 2023 r. zobowiązany jest wziąć udział w odbiorze końcowym oraz opracować wraz z Wykonawcą robót końcowe rozliczenie robót mostowych oraz przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o usunięciu przez wykonawcę robót ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze.

Sporządził:

Zatwierdził:

WICESTAROSTA

Jan Kacprzyk

.....
(podpis pracownika merytorycznego
lub kierownika komórki organizacyjnej)

.....
(Kierownik Zamawiającego)