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I. Podstawa prawna: 

 

1) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. 

     poz. 1990 z późn. zm.) 

2) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie 

    ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.), 

3) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

     technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

    opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

    geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670), 

4) ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672), 

5) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 

    systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247, z późn. zm.), 

6) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej 

    klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246), 

7) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.), 

8) ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. 

    poz. 1710). 

 

II. Cel realizowanej pracy 

 

Celem pracy jest przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu 

ewidencyjnego Reszki w gminie Ostróda, powiecie ostródzkim w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków . 

Osiągnięcie zakładanego celu pracy pozwoli na podniesienie jakości danych w ewidencji gruntów 

i budynków, jak również na usprawnienie procesu prowadzenia, obsługi i udostępniania danych ewidencji 

gruntów i budynków w postaci zbiorów numerycznych oraz usług sieciowych, a w szczególności poprawi 

procesy automatyzacji w zakresie przeglądania danych p.z.g. i k, obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych oraz 

udostępniania materiałów p.z.g. i.k. 

 

III. Zakres pracy 

Ogólny zakres prac został opisany w projekcie modernizacji dla obrębu Reszki, który został uzgodniony 

z wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Olsztynie. Należy w sposób 

bezwzględny zastosować się do jego postanowień i zapisów oraz szczegółowych zapisów 

wyszczególnionych w niniejszych warunkach technicznych. Wszelkie zmiany i ewentualne odstępstwa 
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należy uzgadniać wcześniej z Zamawiającym, które jeżeli uznane zostaną za zasadne, zostaną 

odnotowane w dzienniku roboty.  

 

IV. Podział na etapy i terminy realizacji. 

1.Wykonanie modernizacji EGiB opisanej w projekcie modernizacji jest podzielone na 

następujące etapy: 

Etap I – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale 4.2 pkt 1-7 projektu 

              modernizacji z terminem realizacji: 2 miesiące od podpisania umowy. 

Etap II – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale 4.2 pkt 8-16 projektu 

             modernizacji z terminem realizacji: 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 

Etap III – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale 4.2 pkt 17-20 projektu 

modernizacji z terminem realizacji: do końca terminu określonego w umowie na modernizację. 

Nieznaczne zmiany w terminach etapowania prac ujęte w projekcie modernizacji i warunkach 

technicznych wynikają z wcześniejszego uzgodnienia projektu modernizacji. 

2. Zamawiający po każdym zrealizowanym etapie dokona kontroli wykonanych prac w terminie   

nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 

3. Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu prac, jest odbiór dotychczas zrealizowanego etapu. 

4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za każdy ukończony etap prac. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie faktury dostarczonej 

   Zamawiającemu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania Inspektora Nadzoru, który będzie nadzorował 

wykonanie przedmiotu zamówienia i wspierał Zamawiającego na etapie kontroli. 

 

V. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia 

 

1. Zamawiający wymaga bardzo uważnego zapoznania się z treścią projektu    modernizacji oraz 

niniejszych warunków technicznych. Dokumenty te stanowią  podstawę opracowania oferty przetargowej, 

a po wyborze Wykonawcy, realizacji przedmiotu umowy. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zapisów 

zawartych w we wspomnianych dokumentach i ewentualne zmiany treści warunków technicznych są 

możliwe jedynie w toku postępowania przetargowego, w trybie przewidzianym ustawą -  Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram prac i przedstawić ten harmonogram do 

akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni od podpisania umowy. 
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3. Zakres zmian i ustaleń między stronami umowy musi zostać uzgodniony pisemnie i opisany w dzienniku 

robót. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

zapisami zawartymi w projekcie modernizacji, warunkach technicznych oraz w umowie. 

5. W przypadkach wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych, 

projekcie modernizacji, w niniejszych warunkach technicznych czy w umowie Wykonawca pracy 

zobowiązany jest do szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym, które zostaną potwierdzone wpisami 

w dzienniku robót. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nie uzgodnionych i nie 

potwierdzonych wpisem w dzienniku robót. 

6. W celu sprawnej komunikacji podczas realizacji zakresu zleconych prac oraz przekazywania materiałów 

zasobu w postaci elektronicznej, strony umowy uzgodnią sposób przekazywania tego typu materiałów. 

Preferowanym sposobem jest przekazywanie danych na udostępniony przez Wykonawcę serwer FTP. 

Za zgodą stron dane te mogą zostać udostępnione w inny sposób. 

7. Wszelkie materiały cyfrowe w tym raporty kontroli należy przekazywać do kontroli   z wykorzystaniem 

usług sieciowych lub na wskazany przez Wykonawcę serwer FTP. 

8. Zamawiający udostępni Wykonawcy komplet danych i materiałów, znajdujących się   w państwowym 

zasobie geodezyjnym i kartograficznym (p.z.g. i k.), niezbędnych do   wykonania przedmiotu zamówienia 

w terminach uzgodnionych z Wykonawcą. 

9. W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w cyfrowych zbiorach   danych, których kopie 

zostały udostępnione Wykonawcy, Zamawiający udostępni   Wykonawcy ponownie kopie tych zbiorów 

danych, zawierających wprowadzone zmiany. 

10. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących wykorzystania materiałów zasobu, Zamawiający 

podejmie decyzję co do zakresu i sposobu wykorzystania konkretnego materiału zasobu. 

11. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca założy roboczą bazę danych geometrycznych, którą będzie 

na bieżąco aktualizował. Wykonawca ma obowiązek    udostępnienia roboczej bazy danych 

Zamawiającemu na dowolnym etapie realizacji zamówienia. 

12. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w zebraniach informacyjnych zorganizowanych przez 

starostwo dla właścicieli i władających nieruchomościami   zlokalizowanymi na obszarze objętym 

modernizacją EGiB. W ramach tych spotkań wykonawca przedstawi zakres realizowanych prac 

modernizacyjnych i harmonogram ich wykonania. 

13. Wykonawca dostarczy do kontroli kompletne materiały dotyczące modernizowanego obrębu 

na co najmniej 2 tygodnie przed terminem wyłożenia projektu operatu ewidencji gruntów i budynków do 

publicznego wglądu, co pozwoli na ocenę jakości i postępu prac, a w konsekwencji na ocenę możliwości 
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i zasadności wszczęcia procedury dotyczącej ogłoszenia o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu 

opisowo - kartograficznego. 

14. Zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 osoby wykonujące lub kierujące pracami objętymi niniejszymi 

warunkami technicznymi posiadały uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii 

z zakresów: 1 – geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz 2 

– rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów 

prawnych, o których mowa w art. 42 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania kierownika prac. 

16. Projekt aktualizacji operatu gleboznawczej klasyfikacji, powinien być opracowany dla ok. 100 

nieruchomości, które  wymagają zmiany użytku lub ustalenia klasyfikacji przez osobę posiadającą 

odpowiednią wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłowe opracowanie projektu. Projekt należy 

opracować na załącznikach graficznych w odpowiednich skalach umożliwiających czytelność mapy 

klasyfikacyjnej. Dla terenu ścisłej zabudowy wsi Reszki i Gruda, załącznik należy opracować w skali 

1:1000, natomiast dla  pozostałych terenów rolnych w  skali 1: 5000. 

17. Prace wykonywane w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz zatrudnienie osoby 

podsiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

wykonywane będą na koszt Wykonawcy. 

18. Wykonawca skompletuje sporządzoną w toku prac dokumentację geodezyjną i kartograficzną w postaci 

operatu technicznego w postaci elektronicznej, zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie 

„standardów technicznych…”. 

19. Niezależnie od operatu technicznego sporządzonego w postaci elektronicznej Wykonawca zobowiązany 

jest do przekazania oryginałów dokumentów (w przypadku gdy w oryginale zostały sporządzone 

w postaci papierowej) wyszczególnionych w § 36 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rozporządzenia w sprawie 

„standardów technicznych…” 

    w szczególności: 

    a) sprawozdanie techniczne z wykonania prac, 

    b) mapy z porównania z terenem i szkice polowe 

    b) protokoły i szkice graniczne, 

    c) dowody doręczeń zawiadomień i wezwań, 

    d) protokoły klasyfikacyjne i opisy odkrywek glebowych, 

    e) mapy klasyfikacyjne jednostkowe dla działek podlegających klasyfikacji, 

    f) wykazy współrzędnych pomierzonych lub obliczonych punktów szczegółów trenowych, 

        w tym punktów osnowy pomiarowej założonej w roku 1972 

    g) innych oryginalnych pism oraz  dokumentów niepochodzących z p.z.g. i k., które    Wykonawca 

pozyskał, a następnie wykorzystał w trakcie realizacji zleconych prac. 
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20. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminach określonych w umowie, 

projekcie modernizacji oraz niniejszych warunkach technicznych. 

21. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty  z zakończenia każdej części 

i etapu zamówienia w sposób zapewniający przeprowadzenie kontroli zleconej pracy przez 

Zamawiającego. 

22. Dokumentację będącą wynikiem wykonanych prac należy skompletować osobno dla każdej z części 

i etapu zamówienia i przedstawić do kontroli 

23. Dokumentacja, o której mowa w pkt 21 po pozytywnym odbiorze będzie stanowiła podstawę 

do wystawienia faktury za wykonanie etapu prac. 

24. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania projektu operatu opisowo-kartograficznego, który 

będzie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu oraz do uczestniczenia w czynnościach jego 

wyłożenia. 

25. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w projekcie operatu opisowo kartograficznego zmian 

wynikających z uwag złożonych do tego operatu, które zostały uznane za zasadne. 

26. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania plików do aktualizacji baz danych  E.G. i B. Format 

plików do aktualizacji podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. 

27. Zasilenia baz danych ewidencji gruntów i budynków o wyniki modernizacji dokona Zamawiający przy 

udziale i wsparciu przedstawiciela Wykonawcy. 

28.  Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w realizacji przedmiotu zamówienia zmian 

wynikających ze znowelizowanych przepisów prawa o ile wejdą one w życie przynajmniej na 1 miesiąc 

przed terminem wyłożenia projektu operatu  opisowo kartograficznego do publicznego wglądu. 

 

 

Ostróda, dn. 27.03.2023 
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Załącznik nr 1 do warunków technicznych 

Wykaz działek z obrębu Reszki podlegających aktualizacji użytków i klas gruntów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/10 2 

1/6 201        

10 202        

101 203 

107 204 

115/1 209/2 

119 209/3 

12        212 

121 213 

128/2 216 

128/3 232/3 

131 232/5 

134/6 237/4 

134/7 25 

135/2 28/1 

135/3 3 

136/2 3/53 

136/5 32/2 

136/5 33/1 

137 35/2 

139 42/1 

141 42/4 

144        43 

15        47 

150 48/1 

151/12 48/3 

151/2 48/4 

156 49/4 

157 59/1 

160/1 63 

160/2 66 

161        73 

164        75 

165        78 

166        81 

169        83/7 

174         

18/4  

181         

184         

185        Razem: 82 działki 

186        ± 10% 

19/6  

190         

194         

196         
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