Ostréda, dnia 14.04.2023 r.

IRL.272.11.2023

Rozstrzygniecie postepowania

Powiat Ostrédzki, 14-100 Ostréda, ul. Jana Ill Sobieskiego 5 informuje,
iz w postepowaniu wptynety 4 oferty.
Oferta zlozona z najnizszg ceng zostata wycofana w dniu 14.04.2023 r. przez

PROTEC Inzynieria Pozarowa.

Nastepna w kolejnosci oferta zlozona z najnizszg ceng przekracza budzet jaki
Zamawiajgcy zamierzat przeznaczyC¢ na realizacje przedmiotu zamowienia pn. Wykonanie
dokumentacji projektowej ochrony przeciwpozarowej dwdch budynkdw bedacych
wiasnoscig Powiatu Ostrodzkiego”, w zakresie okreSlonym w ekspertyzach technicznych

stanu ochrony przeciwpozarowej budynkow w podziale na dwie czesci:

1) Cz. | - Dokumentacja projektowa ochrony przeciwpozarowej internatu Zespotu
Szkot Zawodowych i Ogoélnoksztatcgcych im. Drezdenskiej Brygady Artylerii w
Moragu,
2) Cz. Il - Dokumentacja projektowa ochrony przeciwpozarowej internatu
Specjalnego Os$rodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie,
ktorego wartos¢ jest mniejsza niz 130.000.
1. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy zamyka zapytania ofertowe bez wyboru
ktorejkolwiek ze ztozonych ofert.
Zestawienie ofert uzyskanych w wyniku dokonanego rozeznania rynku potencjalnych
wykonawcow, przeprowadzonego poprzez opublikowanie zapytania ofertowego na stronie

internetowej Zamawiajgcego:

Oferowana cena w zt

Lp. Nazwa oferenta, adres 2 podatkiem VAT Termin realizac;ji
1 2 3 4
1 Przedsiebiorstwo Czesc 1 —98 400,00 zt 90 dni od dnia
Inzynieryjno-Projektowe podpisania umowy
~OSEMKA” Czes$é 2 — 79 950,00 zt

Kinga Zawistowska
Ul. Mikofaja Kopernika 3/13
14-200 ltawa




PROTEC Inzynieria Pozarowa
Marcin Maciag
Ul. Rosssevelta 33
72-200 Nowogard

Czesc 1 - 15 130,00 zt

Czes¢ 2 — 14 530,00 zt

90 dni od dnia
podpisania umowy

AiB Cudzito Karol
Ul. Obozowa 22/27
01-161 Warszawa

Czes$¢ 1 -89 790,00 zt

Cze$¢ 2 -119 310,00 zt

90 dni od dnia
podpisania umowy

Przedsiebiorstwo
Projektowania i Obstugi
Inwestycji
,»,PROBUD” Sp. z 0.0.
Konieczki 15B/A
19-300 Etk

Czes$¢ 1 —71 340,00 zt

Czes¢ 2 — 48 954,00 zt

90 dni od dnia
podpisania umowy

Signed by /
Podpisano przez:

Andrzej
Wiczkowski

Date / Data:
2023-04-14 13:03
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